
 
 
 
 

Municipalidad de Tandil
2021

 
Decreto

 
 
 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-00010023- -MUNITAN-DCS#SEA (Lic. Pública “PLAN CONECTIVIDAD VILLA ITALIA 
– PASO A NIVEL CALLE MOSCONI”)

 

VISTO:

Que por el presente se tramita el llamado a Licitación Pública N° 06-01-21 “Conectividad Villa italia - Paso a Nivel 
Calle Mosconi”.

CONSIDERANDO:

Que al respecto se ha expedido el Director de Compras y Suministros.

 

Por todo ello, en uso de sus facultades

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL

D E C R E T A

 

Artículo 1°: Llámase a Licitación Pública N° 06-01-21 “Conectividad Villa italia - Paso a Nivel Calle Mosconi”, 
con un presupuesto oficial de Pesos dieciséis millones ochocientos noventa y ocho mil ciento veintitrés ($ 
16.898.123,00).

Artículo 2°: El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Dirección de Compras y Suministros, el 18 de 
marzo de 2021 a las 10:00 hs.



Artículo 3°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y Administración.

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, pase a la Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Compras y 
Suministros, Contaduría General y pase a Guarda Temporal.
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LICITACIÓN PÚBLICA 06-01-21 

“PLAN CONECTIVIDAD VILLA ITALIA – 

PASO A NIVEL CALLE MOSCONI” 

 

Monto oficial: $ 16.898.123,00 

 

Fecha de Apertura: la determinada por el decreto que 

autoriza al presente llamado 

Lugar de Apertura: Dirección de Compras y Suministros 

 

Valor del Pliego: SIN COSTO 

 

Plazo de ejecución: 240 días corridos 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

La Municipalidad de Tandil a través del Plan de Movilidad Vehicular, Villa 

Italia, con el firme propósito de mejorar la circulación vehicular tanto de los 

que desde Villa Italia Norte, barrios Pro.Cre.ar, Arco Iris, San Juan y Otros se 

dirigen al centro de la ciudad, como así también los que desde el centro van 

hacia esos barrios, de manera tal de  aliviar el caudal vehicular de las calles 

Beiro como Quintana, que como producto del crecimiento poblacional del 

sector, ha hecho que las mencionadas calles se saturen de vehículos, 

atentando a la seguridad de vecinos y transeúntes. Para ello se ha decidido la 

Licitación de la presente obra que apunta a la ejecución de dos pasos a nivel 

ferroviarios a ubicarse sobre calle Dufau y Mosconi respectivamente. Dicha 

obra se cotizara según pliego de especificaciones técnicas conforme a las 

normativas ferroviarias vigentes, mediante la provisión de mano de obra, 

materiales y los equipos viales para dar cumplimiento con las distintas etapas 

de obra. Obra que se contratara por el Sistema de Unidad de medida. 

La obra del paso a nivel se ejecutará conforme al PROYECTO EJECUTIVO, 

que entregará la Empresa Contratista a la municipalidad, para que, mediante la 

Dirección de Obra Municipal, proceda a la convalidación del mismo, y a su vez 

determinará los puntos fijos para el replanteo de obra. El cruce proyectado 

tendrá la continuidad de las calles mencionadas, en los anchos previstos y 

siguiendo la topografía del lugar. Para la presente cotización se deberá 

contemplar el equipamiento e instalación de barreras automáticas y demás 

elementos necesarios para la correcta señalización del cruce. En caso que la 

aprobación del proyecto ejecutivo, ante el ente ferroviario arroje otra 

solución, se ajustara el monto de obra conforme a lo que autorice la Dirección 

de Obra 

Los oferentes podrán cotizar la obra, siguiendo las pautas técnicas que prevé 

el Pliego de Bases y Condiciones, elaborado a tal fin, así también las 

Especificaciones Técnicas del Pliego de Vialidad, de Nación y normativas 

ferroviarias vigentes, respetando las aprobaciones y permisos que se deban 

realizar ante el Organismo ferroviario, encargándose la Empresa Contratista 

de dichas gestiones. Al momento de la adjudicación, la municipalidad 

adjudicara la obra, a la Empresa que presente la oferta que se considere más 

conveniente.   



El contratista deberá realizar la Obra con una cantidad de personal obrero, y 

equipamiento, acorde con el cronograma de obra, siendo el Contratista el 

único responsable por las obligaciones patronales e impositivas, emergentes 

de la actividad, quedando la Municipalidad libre de todo tipo de gastos, que en 

el desarrollo de la actividad se pueda originar. 

La obra se medirá y certificará por obra terminada según los ítems descriptos 

en la planilla de cotización. 

Plazo para la concreción de la obra (ambos pasos ferroviarios) objeto de la 

presente Licitación, doscientos cuarenta días (240) días corridos. Se establece 

un plazo para el mantenimiento y conservación de la obra a contar desde la 

firma del Acta de Recepción Provisoria de 365 días corridos. El monto del  

Presupuesto Oficial para la concreción de la obra es de pesos dieciséis 

millones ochocientos noventa y ocho mil ciento veintitrés con 0/100 ($ 

16.898.123,00). 
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

1.   NIVELACION Y PROYECTO EJECUTIVO 

Las Especificaciones  Técnicas Particulares  para las obras ferroviarias 

descriptas en esta documentación serán establecidas  por la Gerencia de 

Concesionarios Ferroviarios  de la C.N.R.T. y su ejecución será controlada 

hasta la Recepción Definitiva, por la Inspección de ese Organismo. 

Dichas obras deberán realizarse conforme los planos del proyecto 

ejecutivo, cita Artículo: 10. “PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

DEFINITIVO DE OBRAS FERROVIARIAS” y puesto a consideración de la 

Inspección del O.C:CO:VI. durante la etapa de ejecución. 

La Empresa adjudicataria será la encargada de realizar todo el levantamiento 

de los puntos significativos necesarios para elaborar el proyecto definitivo 

para que mediante gestión por parte de la Empresa lograr la aprobación y 

posterior autorización para realizar la obra. 

Este trabajo se Certificará totalmente, una vez aprobado por el Ente 

Ferroviario, con pago dentro de los 30 días de aprobado el certificado. 

2. MOVIMIENTO DE SUELOS 

MOVIMIENTO DE SUELOS SUB – ESTRATO - TERRAPLEN: 

Se incluyen en este ítem, todas las tareas por movimiento y/o transporte de 

suelos todo el necesarios desde yacimiento provisto por el contratista y 

aprobado por la dirección técnica de Obra hasta una distancia de 10 km, como 

así también la preparación de cancha, hasta la ejecución terraplén en un todo 

de acuerdo con las Especificaciones Técnicas para el ítem de movimiento de 

suelos de DNV, tareas éstas que se realizarán con los equipos viales 

necesarios con aporte de material nuevo para todo el terraplén también el 

saneamiento de la sub rasante, ya sea con agregado de cal/cemento u otras 

tareas de mejorado de lo existente por debajo de la del citado terraplén. 

Cuando a criterio de la Dirección Técnica de obra, se requiera aportar suelo 

seleccionado y/o cal para sanear las canchas a nivel de sub-rasante o de  

algún determinado bache o sector de suelos a modificar, este material deberá 

ser también provisto por el Contratista. A tal fin cuando se llegue a cota de 



cancha se deberá realizar un muestreo del material existente o el que se 

adicione, para la determinación de un ensayo próctor estándar, de manera de 

obtener una densidad de suelo mínima de 1,45 t/m3 y cuyos valores de 

compactación para toda adicción o remoción de cancha, deberán estar por 

encima del 98 % del ensayo próctor estándar.  

Este ítem incluye todo el espesor de suelo requerido para una correcta 

ejecución de los terraplenes del Paso a Nivel, más el espesor del 

saneamiento, si hubiese que realizarlo, para toda la altura (h= variable) del 

respectivo terraplén, compactado y terminado  

3.- CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO SELECCIONADO/ ESTABILIZADO:  

Una vez aprobada la sub-rasante y el terraplén, podrá construirse la base de 

suelo-estabilizado pétreo/suelo seleccionado, debiendo la empresa Contratita, 

aportar dicho material, según las exigencias del Pliego Único de Vialidad 

Pcia., en un espesor compactado y terminado  de 0,20 m. y en los anchos 

consignados entre los muros de contención El material a utilizar será el que 

resulte de una granulometría de material pétreo 0/20, homogénea, con un 

máximo de suelo seleccionado a emplear, de un 20 %, y deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

Limite Liquido menor de 23; Índice de Plasticidad menor de 8; Valor Soporte 

(C.B.R.) embebido, compactación Proctor Standard, no menor de 60, con un 

hinchamiento menor del 1 % (medido en el ensayo C.B.R). En caso de 

adicionarse suelo seleccionado solo, el mismo deberá ser aprobado por la 

inspección desde el yacimiento y los parámetros del mismo.    

Se seguirán en cuanto a métodos constructivos materiales, controles y 

tolerancias a lo establecido en dichas Especificaciones Técnicas, 

complementariamente, el Pliego Único de Especificaciones Generales de DNV. 

Esto incluye todas las tareas para la construcción de la base con la provisión 

de los materiales y equipos necesarios para una correcta ejecución de la 

misma 

4. PAVIMENTO EN HORMIGON SIMPLE 

I. DESCRIPCION 

Consiste en la construcción de losas de hormigón simple de 20 cm de 

espesor dando cumplimiento a los planos y demás documentos de contrato, 

referente a la ejecución de pavimento rígido. 
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Encontrándose  vigente  el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

de la D.N.V. (edición 1998), la Sección A.I “CONSTRUCCION DE CALZADA 

DE HORMIGON DE CEMENTO POTLAND” se modifica y se complementa en 

los siguientes apartados: 

a) El título A.I.3.1 “HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND”, apartado a) 

queda complementado con lo siguiente: 

El cemento pertenecerá a la categoría CP 40 de la Norma IRAM 

correspondiente. b) El titulo A.I.3.2.6.1 “PASADORES”, queda 

complementado con lo siguiente: 

- Diámetro (mm): 20 

- Longitud (m): 40 (junta de contracción) -50 (junta de dilatación) 

- Separación (cm): 30 

- Distancia borde libre de pavimento (cm): 10 

Las barras serán de acero liso y se protegerán de la corrosión mediante la 

aplicación de pintura epoxy, colocándose en la mitad del espesor. 

 

c) El título A.I.3.62.6.2 “BARRAS DE UNION”, queda complementado con lo 

siguiente: 

- Diámetro (mm): 12 Longitud (cm): 55  

Separación (cm): 52 

Las barras deberán ser de acero conformado superficialmente de alto 

límite de fluencia: 

- Tensión admisible de fluencia: 3700 Kg / cm2 

- Tensión admisible de adherencia: 24 Kg /cm2 

d) El título A.l.3.3 “MATERIALES PARA JUNTAS”, queda complementado 

con lo siguiente 



Se utilizará relleno de caucho de siliconas de bajo módulo con las 

características descriptas en A.l.3.3.6 o materiales equivalentes que den 

cumplimiento a dichas exigencias. 

e) El título A.l. 4 “FÓRMULA PARA LA MEZCLA”, punto d) queda anulado y 

reemplazado por lo siguiente: 

La resistencia a la compresión del hormigón (IRAM 1546) será tal que 

permita alcanzar la exigencia establecida en A.l. 6 d) y el Módulo de Rotura 

a Flexión medio correspondiente a la formula de obra será mayor o igual a 

45 kg /cm2 (IRAM 1547: “Resistencia a flexión a 28 días”) 

f) El título A.l.6 “CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGÓN”, punto 

b) Relación agua/cemento máxima en peso, queda complementado con lo 

siguiente: 

La relación agua cemento en peso será igual  ó menor a 0.48: la cantidad 

mínima de cemento será de 325 Kg / m3. 

g) El título A.l. 6 “CARACTERISTICAS  Y CALIDAD DEL HORMIGÓN, punto 

d) Resistencia cilíndrica de rotura a compresión, a la edad de 28 días, 

queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

El control de la resistencia se realizará mediante el ensayo de testigos 

cilíndricos de 15 cm de diámetro extraídos de la calzada terminada, 

mediante sondas rotativas, acondicionados y ensayados en la forma 

especificada por la Norma IRAM 1551 

La resistencia a la compresión, corregida por esbeltez, para cada probeta 
será mayor o igual que 330 Kg/cm2  a la edad de 28 días con la tolerancia 
indicada en A.l.9.5.3. 

Si por cualquier circunstancia las probetas no se pudieran ensayar a los  28 
días la Inspección podrá disponer su ensayo a los 56 días, debiéndose 
alcanzar una resistencia mayor o igual a 360 Kg/cm2 con la tolerancia 
indicada en A.l.9.5.3 

h) El título A.l 8.4.2 “TIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS”, punto c) 

Juntas transversales de contracción y longitudinales, queda complementado 

con lo siguiente: 

La separación máxima entre juntas transversales de contracción para 

calzada nueva de acuerdo a la documentación de contrato, será de 4,00 m. 

Las juntas transversales de contracción y longitudinales  serán aserradas de 

acuerdo a lo indicado en el plano tipo J-7324. 

i) El titulo A.l 8.4.4.2 “MÉTODOS  DE CURADO” queda anulado y 

reemplazado por el siguiente de igual denominación: 



  Dirección de Compras y Suministros 
Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 

Tel 0249-44432049 int 1230 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 06-01-21 “PLAN CONECTIVIDAD VILLA ITALIA – PASO A NIVEL CALLE MOSCONI” 

 

Se podrá usar el procedimiento detallado a continuación o cualquier otro 

que proponga el Contratista, siempre y cuando demuestre que tiene 

eficiencia superior. 

Se empleará película impermeable. Este método consiste en el riego de un 

producto líquido, el que se efectuará inmediatamente después de 

desaparecida  el agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. 

Deberá quedar una película impermeable, fina, uniforme y adherida al 

hormigón, la que será opaca y pigmentada de blanco. El material a aplicar 

será resina en base a solvente que cumpla con la Norma IRAM 

correspondiente, con una dosificación mínima de 200 grs/m2  o la que 

recomiende el fabricante. 

La aplicación se efectuará mediante un pulverizador mecánico. 

La adopción del método de curado descripto no exime al Contratista de su 

responsabilidad sobre los resultados. 

El material y método de aplicación empleado por el Contratista deberá 

resultar efectivo bajo cualquier condición  dinámica. Al solo juicio de la 

Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método de curado ante 

fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa. 

Este ítem incluye todos los materiales necesarios para la elaboración del 

hormigón, material de curado, material para el tomado de juntas, como así 

también el transporte del hormigón a la obra, más la mano de obra necesaria y 

todo el equipamiento y herramientas para la construcción del pavimento con 

cordón integral 

5. CONSTRUCCION MURO LATERAL DE CONTENCION  

I DESCRIPCION 

Comprende la construcción en hormigón de los muros laterales de contención 

a ambos lados de las vías en un todo de acuerdo a la documentación técnica 

de obra, según lo indican los planos del proyecto ejecutivo, apoyada sobre 

una viga/zapata corrida, a lo largo de toda la obra   

Tiene un espesor de 0.20 m; y  d e  a l t u r a  v a r i a b l e  p a r a  t o d a  l a  

o b r a  las características de los materiales deberán cumplir los requisitos 

establecidos en el en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la DNV para 



la construcción de muros laterales de contención preparación de la 

subrasante; mano de obra; equipos; control de calidad de materiales en obra 

y/ó en laboratorios ó entidades  especializadas; insumos en general; y por 

todo otro aporte que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem, 

según lo especificado. 

Se incluyen todas las tareas de mano de obra, excavación y perfilado lateral 

del terraplén, construcción de viga de base del muro, encofrado, colado del 

hormigón, con la elaboración y transporte a obra 

6. CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL - Alcantarilla 

Se construirán según plano A-82 (D.N.V.) adjunto a la documentación 

contractual. 

Los materiales, equipos, construcción,  control de calidad y condiciones 

para la recepción responden a los requisitos establecidos en la sección H.II 

“HORMIGONES  DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE” del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (edición 1998). 

Incluye la excavación para conducto que se certificara por m3 de obra 

terminada 

Colocación de los tubos de Ø 1.00, en dos filas por cada lado, Se medirá por 

ml de tramo de tubos colocados y ejecutada la correspondiente tapada y 

limpieza y conformación de canal de descarga hasta embocadura en calle 

Beiro. 

7. SEÑALETICA Y BARRERAS 

Ambas serán ejecutadas en orden a lo  dispuesto por la recopilación que 

realizó la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para la 

“SEÑALIZACION PASIVA EXIGIBLE EN PASOS A NIVEL URBANOS”,  

basada en la Ley de Tránsito N° 24.449, el Anexo L del Decreto N° 779/95 

y las Normas SETOP 7/81. 

I.- MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION VERTICAL 

Las señales y delineadores estarán confeccionadas en placas de aluminio 

fijadas sobre parantes de madera que deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

1) Placas de Aluminio: 

Se empleará chapa de aleación de aluminio tipo 5022 de Kayser o similar 

de 3 mm de espesor, temple  H 38 en las dimensiones reglamentarias que 
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correspondan al tipo de señal a utilizar con bordes despuntadas y radio de 

4 cm., con agujeros cuadrados de 10 mm de lado, para permitir el paso del 

cuello cuadrado de los bulones de sujeción ubicados según normas D.N.V. 

Las placas de aluminio serán sometidas al siguiente tratamiento: 

a) Tratamiento de las Placas de Aluminio: 

Las superficies de las placas de aluminio, deberán ser adecuadamente  

desengrasadas para lograr una perfecta adherencia de lámina reflectiva y de 

la pintura de cara posterior. 

El desengrasado se podrá efectivizar por los siguientes medios: 

- mecánico: utilizando abrasivos en polvo y viruta de acero de buena 

calidad, limpiando muy bien la superficie con solvente de buena 

calidad, y secando luego prolijamente las superficies sin dejar rastros 

de humedad superficial ni de pelusas. 

- químico: mediante la inmersión de las placas de bateas con ácido 

fosfórico al 7%; los baños deberán tener un P.H. = 10 para no decapar 

el metal. Posteriormente con agua limpia se enjuagarán y se secarán  

bien, sea a corriente  de aire o con trapos, sin dejar muestras de 

humedad o pelusas. 

La primer mano de pintura de fondo o imprimación  deberá darse lo antes 

posible,  a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de superficie. 

b) Pintura de la cara posterior de la placa. 

Una vez desengrasada se le dará una, mano de pintura primaria destinada a 

dar adherencia al conjunto de revestimiento y a protejerlo, que deberá ser: 

adherente, flexible, resistente a la humedad y deberá tener una acción 

preservante sobre el metal. 

Será a base de resinas vinílicas (butiral vinílico) y comprenderá dos 

elementos: 

- Una solución de base pigmentada al cromato de zinc. 

- Una solución endurecedora con ácido fosfórico dosado. 

Antes de efectuarse la aplicación de las pinturas de terminación deberá 

dejarse secar muy bien la capa de pintura primaria. 



En el caso de observarse defectos de superficie, los mismos se corregirán 

con induidos y/o masillas. 

c) Pinturas de terminación: Podrán ser de dos tipos: 

• Esmaltes sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitación con 

una espátula, deberán formar una mezcla homogénea, presentando una 

completa dispersión del pigmento en el vehículo, sin contener restos de 

partículas secas, ni gruesas, ni otros materiales extraños. Al secar formarán 

una película uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie. 

La pintura deberá ser aplicada a soplete y será de color gris mate. El 

secado podrá ser al aire o por horneado con un tiempo de secado al tacto, 

máximo de una hora. 

• Esmaltes de Tipo Vinílico de gran resistencia a la acción de ácidos débiles, 

sales marinas y corrosión. 

d) Ensayo de Adherencia: 

Con una aguja bien afilada se rayará la superficie pintada de la placa hasta el 

metal, con trazos perpendiculares equidistantes de 1 mm. Se dibujarán así 

cuadrados de 1 mm. de lado. 

Ningún cuadrado del revestimiento deberá desprenderse ni presentar rotura 

en los bordes. Tampoco han de despegarse  de la superficie del metal si se 

pega y despega una tela adhesiva. 

e) Ensayo de Rayado: 

Al inclinar a 45° la mina de un lápiz de dureza H y empujando sobre el 

revestimiento,  el mismo no presentará rayaduras. 

f) Material Reflectante: 

Será material reflectivo prismático de alto impacto visual. El color de la 

lámina deberá ser acorde a los niveles requeridos en la Norma IRAM 3952 

La duración de la lámina reflectiva deberá ser como mínimo de doce (12) 

años y mantener al cabo de ese tiempo un 80% de reflectibilidad.  La 

fluorescencia  de la lámina reflectiva, deberá estar garantizada por su 

fabricante y por escrito por dicho período. 

Se deberán utilizar para la confección de señales, materiales compatibles 

que no afecten ni  deterioren la calidad y reflectibilidad de las mismas. Estos 

materiales abarcarán la lámina reflectiva en todos sus colores y 

presentaciones  además de las láminas de color amarillo – limón 
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fluorescente, los vinilos y/o tintas que se utilicen en la confección  de la 

señal. 

Todo material compatible a utilizar, deberá estar garantizado por escrito 

por su fabricante, en lo que a Reflectibilidad se refiera. 

El material reflectante a utilizar en la confección de las señales será de 

color blanco, amarillo o naranja, según corresponda a la señal o al delineador 

y los tonos de los colores responderán a los adoptados internacionalmente 

para  la señalización vertical vial. 

La lisura de la superficie posibilitará que aún cuando se frotare sobre ella 

vigorosamente cenizas, tintas, lápiz, etc., esta no presentará  marcas y/o 

manchas, y una vez aplicadas sobre placas metálicas, su brillo será 

uniforme en cualquier posición. 

g) Adhesivo: 

La cara posterior de la lámina reflectiva contendrá una capa de adhesivo 

reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de manera que al 

reactivarlo no presente arrugas, ampollas, o manchas una vez aplicada la 

lámina sobre chapas. 

El adhesivo, vendrá protegido por un papel fácilmente removible por 

pelado sin mojar en agua u otro solvente; debiendo formar un vínculo 

durable de la lámina en sí, resistente a la corrosión  y a la intemperie  y 

adherirse  a temperatura  de 90°C.  Luego  de 48 horas  de aplicada  la 

lámina,  el adhesivo  será lo suficientemente  duro para resistir  el desgaste  

y dañado durante el manipuleo; suficientemente  elástico a bajas 

temperaturas  y suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la 

lámina de la superficie a la que fuera aplicado, cuando se aplique una fuerza 

de 2,250 kg. cada 2,5 cm de ancho, conforme a ASTM  D-903-49.  El 

adhesivo  no tendrá  efectos  mohoantes  sobre la lámina  reflectiva  y será 

resistente a los hongos y bacterias. 

h) Generalidades: 

Las láminas reflectivas serán suficientemente  flexibles como para admitir 

ser cortadas en cualquier forma y permitir su aplicación conformándose  

moderadamente  a relieves poco profundos. 

El poder reflectivo deberá ser mantenido hasta el 90% de su total, en 

condiciones ambientales de lluvia, niebla, y permitir una total y rápida 



limpieza de mantenimiento luego de un eventual contacto con aceites, grasa 

y polvos. 

La superficie de láminas reflectivas será resistente a los solventes y podrá 

ser limpiada con nafta, aguarrás mineral, trementina, metanolxilol o aguas 

jabonosas. 

2) Parantes 

Los postes a los cuales se fijarán las señales, serán confeccionados en 

madera de lapacho u otra madera dura de características similares. Deberán 

poseer delineador 

Su longitud será tal que satisfaga la forma de colocación según el tipo de 

señal y tengan un empotramiento mínimo en el terreno natural no menor de 

0,80 m de profundidad. 

El parante deberá ser confeccionado de rollizos bien estacionados, no 

presentarán nudos saltadizos y serán perfectamente rectos. 

En el extremo  que va empotrado  en el terreno, el parante deberá tener 

abulonada  una cruceta de madera a fin de evitar que el mismo una vez 

colocado pueda girar por la acción del viento sobre la señal. 

Pintura: Los parantes serán pintados con una mano de pintura asfáltica base 

a fin de darle imprimación y dos manos de esmalte sintético color gris acero 

mate, similar al de la cara posterior de las placas. 

Al tramo que va empotrado en la tierra se le dará una mano de pintura 

asfáltica negra. 

3) Bulones 

Para fijar las chapas de las señales a los postes se emplearán bulones de 

aluminio torneado, aleación tipo 6262 y temple T-9 según catálogo de Káiser 

o designación ASTM B211/65, con cabeza redonda o gota sebo, cuello 

cuadrado de 9 ½mm de lado, vástago de 9 mm y 100 mm de largo con un 

roscado de tuerca no menor de 3 cm. La correspondiente tuerca será 

cuadrada de 15 mm de lado y un espesor de 5 mm. La arandela deberá ser 

de aleación 1.100 temple H-18 para bulón de 9 mm de diámetro, con espesor 

de 2mm y con diámetro externo similar al de la cabeza del bulón. 

 

La cabeza del bulón deberá estar reflectorizada con el mismo material y 

color que el correspondiente al de la superficie de la placa donde se ha 

efectuado el agujereado para el paso del bulón. 
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II. CARACTERISTICA DE LAS SEÑALES VERTICALES 

El tipo de serie y la altura de letra serán las especificadas en el MANUAL 

DE SEÑALAMIENTO  PARA AUTOPISTAS, editado por el OCCOVI y 

publicado en su página www.occovi.gov.ar 

IV. DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS SEÑALES VERTICALES 

Las formas,  dimensiones,  colores y símbolos  de las señales  y 

delineadores precedentemente  detalladas  deberán  ajustarse,  además de 

las prescripciones  indicadas en estas especificaciones,  a las prescripciones 

que a tal efecto determinen las normas de Señalización Vertical vigentes en 

la D.N.V. fundamentadas  en el Sistema de Señalización Vial Uniforme 

(Anexo L del Reglamento del Decreto 692/92). 

1) Color de Fondo: 

El color de las señales se deberá lograr mediante  el pegado de la lámina 

reflectiva del color que corresponda. Este pegado deberá efectuarse  

activando por medio de color y presión  adecuada, utilizando a tal efecto 

una máquina especial termo selladora, el adhesivo que deberá poseer en su 

cara posterior la lámina reflectiva. 

La misma, una vez aplicada  sobre la placa, deberá quedar perfectamente  

adherida, no debiendo presentar ni el más mínimo pliegue, ampollamiento 

y/o cortadura. Los bordes de la señal se sellarán con una mano de laca 

especial transparente e incolora. 

Las orlas y símbolos de color negro se podrán lograr por dos medios: 

a) Mediante plano graf utilizando pintura especial color negro mate. 

b) Con el pegado de láminas especiales no reflectivas de color negro 

activando el adhesivo mediante calor o presión. 

2) Otros Colores: 

También podrán lograrse los distintos colores reflectivos de las señales a 

partir del color blanco de fondo mediante planograf, utilizando pinturas 

especiales de colores transparentes. La superficie así obtenida tendrá un 

color uniforme, sin  manchas ni variación de tonalidades. Las señales así 

confeccionadas deberán ser secadas por medio de corrientes de aire con 

velocidad de circulación comprendidas entre 20 y 22 metros por minuto, en 

hornos a temperaturas de 75°C y 85°C. 

http://www.occovi.gov.ar/


3) Trazos: 

Sus dimensiones deberán ajustarse estrictamente a las presentes  

especificaciones y a las Normas  que al respecto  posee  la D.N.V  

confeccionadas  sobre  la base del Sistema  de Señalización  Vial Uniforme 

(Anexo L del Reglamento  del Decreto 692/92 (Boletín Oficial del 27/6/94) 

III. DETALLES DE COLOCACION DE LAS SEÑALES VERTICALES 

1) Las ubicaciones previstas en la presente documentación, sólo podrán ser 

alteradas a juicio del Inspector para mejorar su eficiencia,  cuando los 

objetos o hechos físicos no previstos en la presente puedan disminuir la 

eficiencia del señalamiento 

2) Las señales deberán colocarse formando ángulo recto con el eje del  

camino ligeramente inclinadas hacia atrás a fin de evitar el 

deslumbramiento. 

IV. SEÑALIACION HORIZONTAL Rige lo establecido en el P.E.T.G. 

V. FORMA DE MEDICION Y PAGO PARA LA SEÑALIZACION VERTICAL Y 

HOIZONTAL 

El precio contractual para el ítem “Señalización Vertical” y para el ítem 

“Señalización Horizontal” será compensación total por la provisión y 

colocación de todos los materiales indicados en ésta especificación, la 

excavación y posterior relleno para fijar los soportes de las señales y toda 

la mano de obra y equipos necesarios para completar la colocación de las 

señales verticales de acuerdo a estas especificaciones o lo ordenado por la 

Inspección de obra. 

VI. BARRERAS 

Las barreras y laberintos se ubicarán una a cada lado de las vías, y al igual 

que los laberintos tendrán que se reglamentarios los que surgirán luego que 

el proyecto se gestionado ante el Ente Ferroviario, para la aprobación 

respectiva. Por ello se destaca que cuando la Empresa Adjudicataria efectúe 

la presentación estos mecanismos tanto de la barrera como de los 

laberintos, tendrán que responder a la Especificaciones Técnicas emanadas 

por el Ente Ferroviario para su correcta aprobación. 

Este ítem incluye todos los trabajos hasta su finalización de provisión y 

colocación de barreras normalizadas, laberintos a ambos lados, Cartelería, 

señalética, y señalización y marcado horizontal con Av. Pujol con calle Paso y 

Gual raid de protección 
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NOTA: CARTEL DE OBRA: El contratista deber colocar un cartel de obra de 

chapa, donde indique la Dirección, de 2,00 m de alto, por 3,00 m de ancho, 

que contenga la gráfica institucional del Programa Argentina Hace, a proveer 

en su totalidad por el Contratista. Este deberá tener la suficiente rigidez 

estructural de manera tal de asegurar el mantenimiento del mismo en pie, a 

los vientos locales, por lo que tendrá que contar con postes (mínimo 2), con la 

suficiente rigidez y asegurada su fundación al suelo del lugar. 

De igual manera y dimensiones deberá colocar otro cartel de obra, que 

indique la gráfica institucional pero en este caso de la Municipalidad de 

Tandil, de forma tal que se cumplan las características técnicas de calidad y 

sujeción del mismo. 

  



PLIEGO ESPECIFICACIONES  TECNICAS GENERALES 

 

1) Adaptación geométrica de las calzadas existentes 

Ambas calzadas serán losas de hormigón con cordones integrales  que  

mantendrán  el espesor y la calidad de las estructuras construidas dentro 

de la obra citada: “Area urbana de Tandil”. Tendrán un espesor de 0.18 m y 

apoyarán sobre una base de estabilizado granular o suelos seleccionado 

de 0.20 m, previo riego de imprimación. La subrasante de estas losas será 

convenientemente  compactada de acuerdo a lo establecido por normativas 

vigentes de la Dirección  Nacional  de Vialidad (Pliego de Especificaciones  

Técnicas  Generales–  DNV – ed. 1998). 

La colectora Sur, hacia el lado al Oeste de las vías y la colectora Norte 

hacia ambos lados de las vías, como ya se dijo, están totalmente adaptadas 

para realizar las acometidas a los pasos a nivel a construir. 

2) Adaptación de desagües en calzadas existentes y pasos a nivel 

Entre ambas calles a reconstruir, en el lado Este de la colectora Sur, será 

implantado un badén de hormigón, del mismo tipo constructivo usado en el 

resto de las colectoras (ancho = 2.00 m.), con pendiente hacia las vías, el 

que canalizará las aguas hacia la cuneta Este paralela a las mismas, dentro 

de la zona ferroviaria. En ambos pasos a nivel sus correspondientes  losas 

de acceso a los mismos, escurren con dirección a las vías, por lo que se 

dispone en el extremo de cada recorrido de sus cordones,  un sumidero  

de reja horizontal, lo que posibilita un rápido escurrimiento hacia las cunetas 

laterales a las vías a través de conductos de diámetros de 0.60 m que se 

conectan directamente con las estructuras de sendas alcantarillas en cada 

caso. Como excepción a lo descripto, la losa de  acceso  -lado  Oeste  de  

la  colectora  Norte-,  desagua  directamente  sobre  un  badén existente de 

las características mencionadas. 

El drenaje de las cunetas laterales a las vías en dirección aguas abajo se 

detalla más adelante. 

3) Calzadas de hormigón en pasos a nivel a construir 

Arrancan en las colectoras ya existentes (o desde  la  reconstruida), hasta 

alcanzar la cercanía del primero de los rieles, como verdaderas losas de 

aproximación. 

Las mismas serán de 0.20 m. de espesor, con cordones integrales, 

reforzadas con mallas de acero tipo SIMA de 15X15 cm s e apoyarán sobre 

una sub-base de las mismas características a las ya descriptas  

anteriormente  y la subrasante  de  estas  losas, será convenientemente  

compactada de acuerdo a lo establecido por normativas vigentes de la 
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Dirección  Nacional  de Vialidad (Pliego de Especificaciones  Técnicas  

Generales–  DNV – ed. 1998) 

A los fines de permitir el rápido desagüe fuera del paso a nivel, es decir, 

hacia las cunetas alcantarilladas paralelas a las vías, se colocarán sumideros 

de reja horizontal tal como se expone más arriba. 

Los 8.00 m. de su canto superior final cercano al riel, serán protegidos por un 

perfil metálico ángulo de 75 x 75 x 10 mm. a modo de cantonera de 

protección. 

4) El sistema de desagüe de todo el sector 

Debido a que sendos desagües paralelos a las vías presentan una 

conformación bastante plana, se procederá a reconformarlos,  definiendo sus 

correspondientes  taludes y soleras, para mejorar su función colectora, ya 

que son los receptores de las aguas provenientes de las losas de acceso a 

los pasos a nivel, más, en el caso del sector Este del Lado Sur, de algún 

aporte de la propia colectora urbana que debió modificarse. 

El tránsito sorteará la continuidad de estas cunetas así acondicionadas,  en 

sus cruces de pasos a nivel, con la disposición de sendas alcantarillas del 

tipo O-41211 I (plano D.N.V.), de sección 1.00 x 0.60 m. y un largo total “J” 

de aproximadamente 17.00 m. 

Estos desagües laterales a las vías, que bajan muy suavemente hacia el 

Sur, no resultan del todo confiables para alcanzar un correcto y rápido 

escurrimiento. Tal situación obligó a unir  estas  cunetas,  reacondicionadas  

convenientemente,  con  las  que  corren  a  ambos lados de la ruta, 

quedando el sistema conectado de la siguiente forma: 

Del lado sur se implantó  una nueva alcantarilla,  bajo las vías del 

ferrocarril,  a unos 12 metros del borde de la colectora, con el objeto de dar 

continuidad a la cuneta sur de la ruta interrumpida.  No  sólo  se  logra  así  

una  mejor  evacuación  de  la zona  de  camino,  sino también la 

colaboración con el drenaje de las cunetas de un sector de la zona de vías, 

que como se citó, son de escasa pendiente longitudinal. Esta alcantarilla es 

del tipo O-41244 (plano D.N.V.), de L= 1.50 m., H= 0.75 m. y J= 9.00 m. con 

sus correspondientes alas. 

Del lado norte se proyecta conectar cada extremo de la cuneta longitudinal 

de la ruta, con sendas cunetas de zona ferroviaria, quedando enlazado todo 

el conjunto. 

5) Detalles en el rubro ferroviario 



1. Previo acuerdo y autorización con la Empresa  Ferrosur  Roca  S.A.,  se 

procederá a destapar el sector  hasta  la cara superior de durmientes  de 

vía, luego  se desarmará  y acopiará en obra una de las dos vías existentes 

en todo el ancho del paso a nivel y hasta como mínimo 2.00 m. a cada lado 

del mismo y por fuera de los límites de las sendas peatonales de cruce. 

La segunda vía permanecerá en servicio con una precaución de tráfico de 12 

km/h  y con señal de aviso de hombres trabajando. 

2. Se rebajará  la caja  hasta  0.30  m. por debajo  de la cara  inferior  de 

durmientes,  se compactará   mecánicamente   la   subrasante   y/o   se   

procederá   a   su   saneo   según corresponda y se retirará del sector todo 

el material producido. 

3. Se incorporará piedra balasto granítica 30 / 50 mm. distribuida en tres 

capas de 0.10 m. cada una, compactadas mecánicamente. 

4. Se rearmará la vía inicialmente desmantelada, reemplazando el material 

faltante o deteriorado y ajustando el reutilizable a fin de poner en trocha el 

tramo. 

Se estima reemplazar  un 35% de los durmientes,  un 100% de las 

fijaciones  y la piedra balasto, en tanto que los rieles existentes se 

instalarán invertidos si fuese necesario. 

5. Se soldarán alumino térmicamente  los rieles de corrida, a fin de eliminar 

las juntas que queden dentro del paso a nivel, considerando como ancho de 

éste, la calzada vehicular y los pasos peatonales laterales a la misma. 

6. Se completará el trabajo en la vía nivelando, compactando y alineando la 

misma con el aporte de la piedra balasto necesaria para completar los 

cajones entre durmientes hasta la cara superior de éstos. 

Habilitada la vía 1ª se procederá a desarmar la vía 2ª repitiendo el 

proceso indicado de los puntos 2. A 6. Inclusive. 

7. Se instalarán las camas de 7 (siete) rieles entre los rieles de corrida de 

ambas vías y 2 (dos) más a cada lado de los mismos,  fijados a los 

durmientes  mediante  tirafondos  A0 (fijación directa) 

Entre los rieles de estas parrillas se distribuirá piedra granítica de 10 / 30 

mm. hasta 50 mm. por debajo de su plano de rodamiento, manualmente 

compactada, luego se regará dicha superficie con emulsión asfáltica y se 

completará la carpeta  de rodamiento  con concreto  asfáltico  en caliente.  

Hasta el nivel superior  de los hongos previendo  para los rieles de 

corrida, un muesca que permita la inserción de la pestañas de las ruedas. 
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Previo a la ejecución  de la carpeta  asfáltica,  se instalarán  caños  

galvanizados  de 75 mm. de diámetro, longitudinal y transversalmente al 

paso a nivel y enterrados a 150 / 200 mm. del plano de rodamiento del 

mismo. Dichos caños servirán de pase para los cables de accionamiento de 

las barreras manuales. 

8. Considerando que el paso a nivel tendrá una sola mano de circulación se 

instalará una barrera de accionamiento manual de acuerdo a reglamento 

ferroviario y con brazo de 8.00 m. que será maniobrada  a una distancia  

no mayor de 30 metros desde una cabina de abrigo que permita el control 

visual del paso por el guardabarreras. 

La base y la culata  de la barrera  serán  protegidas  por un abrigo  

construido  con rieles producidos  formando  herradura  alrededor  de las  

mismas  y vinculado  al terreno  con  5 patas de riel empotradas en dados 

de hormigón pobre de 40 x 40 x 50 cm. 

9. A ambos lados del paso a nivel propiamente dicho, se materializarán 2 

pasos peatonales de 1.50 m. de ancho  cada uno y construidos con un ángulo  

lo más perpendicular posible a las vías. 

En los extremos de dichos pasos peatonales se instalarán laberintos de 

protección, con las entradas al sector de vías mirando a contrasentido del 

tráfico ferroviario. 

El paso peatonal en el sector de entre-rieles de una misma vía, se ejecutará 

en concreto asfáltico, con igual proceso constructivo  que el 

correspondiente  al entre-rileles  del paso vehicular; con 30 mm. de 

espesor compactado. 

Los laberintos se construirán  de caño negro, los postes de 4” y los 

travesaños  de 2”, la altura final será de 110 cm. con 40 cm. de 

empotramiento  y se anclarán al terreno con dados de hormigón pobre de 

30 x 30 x 40 cm. Uno por cada poste. 

Tanto  la barrera y su abrigo  de rieles como los laberintos se pintarán con 

los colores reglamentarios (rojo y blanco), en franjas rectas de 25 cm. 

6) Sistema de Barreras 

El presente proyecto contempla el uso de barreras manuales que incluye la 

provisión de todo el equipamiento técnico y electrónico para un correcto 

funcionamiento del sistema, de acuerdo a las normativas ferroviarias, CNRT, 

Vialidad Nacional, en concordancia con las ordenanzas municipales. Sistema 



que deberá funcionar perfectamente y con la correspondiente instrucción al 

personal que se encargue del uso y/o mantenimiento. La sistematización del 

sistema ferroviario, deberá incluir todo  de última generación, de manera tal 

que se logre una aprobación definitiva de la obra por parte del organismo 

pertinente. Si el proyecto ejecutivo prevé otro tipo de cierre y señalización 

y este es aprobado por el organismo respectivo esto dará origen a una 

economía de obra, las misma será considerada dentro del monto de la obra 

contratada. 

7. HABILITACIÓN DE DESVÍOS 

El Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público 

de vehículos y toda vez que para ejecutar trabajos deba ocupar la calzada, 

deberá construir o habilitar vías provisorias de circulación que deberán  ser 

mantenidas  en buenas  condiciones  de transitabilidad   durante   todo   el   

tiempo   que   se   utilicen.   En   el   caso   de   obras   de repavimentación o 

trabajos  de mantenimiento  de calzada  se permitirá  el paso  mano  a mano 

(por una sola trocha) con las correspondientes medidas de seguridad 

(banderilleros, balizas, carteles, etc.). 

El Contratista deberá presentar a la Inspección el proyecto de desvío y de 

señalización los que deberán contar con la aprobación correspondiente, con 

anterioridad a la fecha prevista para su implementación según lo establecido 

en el P.C.G. 

En general, los trabajos se programarán y ejecutarán de modo de ocasionar 

las mínimas molestias a los usuarios, adoptando medidas apropiadas para 

la comodidad y seguridad de éstos  y de los vecinos  frentistas,  siendo  la 

Contratista  a la vez responsable  de los deterioros que el tránsito desviado 

ocasione a las vías indicadas como desvíos. 

8. SEÑALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVÍOS 

Es obligación del Contratista señalizar todo el recorrido de los desvíos y 

caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con señales que 

no generen dudas, así como la formulación de toda advertencia  necesaria, 

para orientar y guiar al usuario, tanto de día como de noche, para lo cual 

en este último caso, será obligatorio el uso de señales y balizas luminosas 

adaptadas a las especificaciones fijadas en la Sección L-19 del Pliego de  

Especificaciones Técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – 

Edición 1998. 

9. PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 
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El Contratista impedirá que el usuario pueda transitar por tramos de camino 

no habilitados o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 

constructivas inconclusas de obras en ejecución,  que puedan ser motivo de 

accidentes,  a cuyo efecto colocará carteles de advertencia y barreras u 

otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de carteles, señales y 

balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren, como 

consecuencia de la ejecución de obras o tareas  de cualquier índole  en los 

tramos en obra y deberá adoptar las medidas conducentes a evitar 

accidentes en dichos lugares. 

10. RESPONSABILIDAD POR SEÑALIZACIÓN DE OBRA O DESVÍOS 

DEFICIENTES EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA 

Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamos de 

indemnizaciones o resarcimiento a lguno  por  parte  del  Comitente  y/o  

Licitante,  en  concepto  de  daños  y perjuicios  producidos  por  el  tránsito  

público  en  las  obras,  quedando  el  Contratista encargado de todas las 

tramitaciones pertinentes y necesarias antes del inicio de la obra, como así 

también durante y posterior a la misma 

11. PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA 

Sera la empresa contratista la encargada de realizar el proyecto ejecutivo 

de obra el cual será realizado por personal técnico propio y/o contratado 

por la Empresa Contratista una vez finalizado el correspondiente contrato 

de obra. El proyecto ejecutivo definitivo, tendrá que estar gestionado y 

aprobado por los respectivos organismos nacionales y municipales, por lo 

que la obra no podrá darse inicio hasta que no se haya cumplimentado con 

esa tramitación. La documentación constara del plano de relevamiento, plano 

de planimetría y proyecto definitivo, perfil longitudinal incluyendo umbrales y 

los perfiles transversales, con el detalle del paquete estructural de la obra y 

demás detalles necesarios para una correcta construcción de la misma. Toda 

la documentación será Visada por el respectivo Colegio profesional, estando 

los gastos de visados y honorarios, incluidos en el monto de la obra- 

La Empresa deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el art 26 i de la ley de 

Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y técnicos, de la 

Pcia de Bs As, para el o los profesionales matriculados que realizaran el ante 

proyecto de obra y el pliego licitatorio 

  



 

1.- Nivelación y Proyecto Ejecutivo: 

1.1La Empresa adjudicataria será la encargada de realizar todo el 

levantamiento de los puntos significativos necesarios para elaborar el 

proyecto definitivo para que mediante gestión por parte de la Empresa lograr 

la aprobación y posterior autorización para realizar la obra. 

1.2 Este trabajo se Certificará totalmente, una vez aprobado por el Ente 

Ferroviario. 

2.- Movimiento de Suelos: 

2.1 Este ítem incluye todo el espesor de suelo requerido para una correcta 

ejecución de los terraplenes del Paso a Nivel, más el espesor del 

saneamiento, si hubiese que realizarlo, para toda la altura (h= variable) del 

respectivo terraplén, compactado y terminado  

2.2 Se medirá por m3 de obra de terraplén finalizado 

2.2 La certificación será en forma mensual y pagos a 30 días de aprobado el 

certificado 

3. Construcción de base de suelo seleccionado/estabilizado: 

 3.1 Esto incluye todas las tareas para la construcción de la base con la 

provisión de los materiales y equipos necesarios para una correcta ejecución 

de la misma 

 3.2 Se medirá por metro cuadrado de obra terminada completamente 

incluyendo todas las tareas requeridas para la culminación de la misma. 

3.3 La certificación será en forma mensual y pago a 30 días de aprobado el 

certificado 

4.- Pavimento en Hormigón simple:  

4.1 Este ítem incluye todos los materiales necesarios para la elaboración del 

hormigón, material de curado, material para el tomado de juntas, como así 

también el transporte del hormigón a la obra, mas la mano de obra necesaria y 

todo el equipamiento y herramientas para la construcción del pavimento con 

cordón integral 
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4.2 La obra se medirá por metro cuadrado de obra completamente incluyendo 

todas las tareas mencionadas en el pto. anterior 

4.3 La certificación será en forma mensual y pago a 30 días de aprobado el 

certificado 

5. Construcción de Muro lateral de Contención: 

5.1 Se incluyen todas las tareas de mano de obra, excavación y perfilado 

lateral del terraplén, construcción de viga de base del muro, encofrado, colado 

del hormigón, con la elaboración y transporte a obra 

5.2 Se medirá por m2 de tramo de muro terminado  

5.3 La certificación será en forma mensual y pago a 30 días de aprobado el 

certificado  

6. Construcción de Conducto Pluvial: 

6.1 Incluye la excavación para conducto que se certificara por m3 de obra 

terminada 

6.2 Colocación de los tubos de Ø 1.00, en dos filas por cada lado, Se medirá 

por ml de tramo de tubos colocados y ejecutada la correspondiente tapada  

6.3 limpieza y conformación de canal de descarga has ta embocadura en calle 

Beiro, se medirá por m3l de obra finalizada- 

6.4  La certificación será en forma mensual y pago a 30 días de aprobado el 

certificado 

7.- Señales y Barreras:  

7.1 Este ítem incluye todos los trabajos hasta su finalización de provisión y 

colocación de barreras normalizadas, laberintos a ambos lados, Cartelería, 

señalética, y semaforización de las bocacalles con Av. Pujol y Gual raid de 

protección 

7.2 La obra se medirá por unidad de rubros finalizados a excepción del gual 

raid que será por ml colocado 

7.3 La certificación será en forma mensual y pago a 30 días de aprobado el 

certificado 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 

 

ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES: Las obras objeto de la presente licitación 

se someterán a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Además le serán de aplicación supletorias las disposiciones de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Buenos Aires, de la Ley Nº 6021 de Obras Públicas, su 

Reglamento; Decreto Provincial Nº 367/2017 y toda otra normativa vigente a 

la fecha de licitación. La citada Legislación se entiende como integrante de 

este Pliego. 

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, 

aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por 

adhesión las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes. 

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera 

que cualquier omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el 

otro. 

La Adjudicataria deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los 

errores y/u omisiones del Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según 

planos y pliegos a efectos de que la obra cumpla con la finalidad de la 

construcción. 

ARTÍCULO 2: NORMAS CONTRACTUALES: La Ley de Obras Públicas Nº 

6021, su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 (T.O. 1976 - Código de Obras 

Públicas - Libro I) y sus modificatorios, en cuanto a las cláusulas de carácter 

contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas  

establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión, las facultades y 

obligaciones a que deberán ajustarse las partes. 

En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden 

de prelación establecido en el Artículo 32º, Apartado 14 del Decreto Nº 

5488/59. 



Los distintos documentos del contrato se complementarán entre sí de manera 

que cualquier omisión de uno de ellos quede salvada por su referencia en el 

otro. 

ARTÍCULO 3: INTERPRETACIONES: Siempre que en estos documentos se 

especifique "MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se refiere a la Municipalidad 

de Tandil, "INTENDENTE" al señor Intendente Municipal de Tandil, 

"DIRECCIÓN" a la Dirección de Pavimentación y Obras de Desagües Pluviales, 

"INSPECCIÓN" al personal designado por la Municipalidad para la supervisión 

total de la Obra, "CONTRATISTA" a la persona o empresa a quien la 

Municipalidad adjudique la Obra, "OBRA" al objeto del contrato y extensión de 

la misma, "PLIEGO" al presente pliego de Bases y Condiciones y 

Especificaciones Técnicas. 

ARTÍCULO 4: OBJETO: El presente proceso licitatorio tiene por objeto la 

contratación de mano de obra y la provisión de los materiales necesarios para 

ejecutar la obra del paso a nivel de calle Mosconi, descripta en la Memoria 

Descriptiva y conforme lo estipulado en las Especificaciones Técnicas 

Generales, Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Bases y 

Condiciones Legales, planos y la planillas de Cómputo y Presupuesto que 

componen el presente pliego. 

ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece como monto oficial para 

la realización de toda la obra la suma de pesos dieciséis millones ochocientos 

noventa y ocho mil ciento veintitrés ($ 16.898.123,00). 

ARTÍCULO 6: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La obra se llevará a cabo 

mediante el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, realizándose un contrato entre 

el Municipio y la firma que resulte adjudicataria de la obra. 

ARTÍCULO 7: LUGAR Y FECHA DE APERTURA: El acto de apertura del 

presente proceso licitatorio se realizará el día y hora que establezca el 

Decreto de Llamado adjunto, en la Dirección de Compras y Suministros del 

Municipio de Tandil, ubicada en calle Belgrano N°417, planta alta, oficina 6 de 

nuestra localidad, o en la oficina/sala que se designe a tal fin, con la presencia 

(no obligatoria) de los oferentes que deseen participar, respetando el 

protocolo de COVID-19 vigente en cuanto a distanciamiento, uso obligatorio 

de tapabocas o barbijo, y la presencia de un representante por empresa. 

ARTÍCULO 8: SOLICITUD Y CONSULTA DE LEGAJOS: Los planos, memoria 

descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, planillas y demás antecedentes 
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podrán ser consultados por los interesados en la Web Municipal. El Pliego no 

tendrá costo y estará disponible para su adquisición solicitándolo al siguiente 

correo: compras_proveedores@tandil.gov.ar, desde su publicación hasta 5 

días hábiles antes de la apertura, inclusive.  

Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y que 

fuere necesario para el Contratista, se le suministrará mediante la reposición 

del sellado que fije la Legislación vigente. 

En caso de dudas, sólo serán considerados los pedidos de aclaración que 

registren fecha de entrada anterior a los 3 (tres) días hábiles de la fijada para 

el acto de apertura de la licitación, excluido dicho día. 

Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los 

adquirentes de los documentos de la licitación y serán incorporados al Legajo 

completo como formando parte de él. 

ARTÍCULO 9: DOMICILIO LEGAL Y ELECTRÓNICO DE LOS ADQUIRENTES: 

Los adquirentes del presente Pliego deberán constituir domicilio legal en la 

Ciudad de Tandil y domicilio electrónico. Si la Municipalidad resolviera 

notificar a las Empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación de 

la obra, como documentación de propuesta, fecha de apertura, etc. no se 

considerará a tales efectos las que, habiendo retirado el correspondiente 

Pliego de Bases y Condiciones no hubieran constituido domicilio legal en el 

radio señalado, perdiendo todo derecho a reclamo por no haber recibido las 

notificaciones en sus domicilios fuera del Partido de Tandil. 

ARTÍCULO 10: INSCRIPCION: Para ser admitidos en la presente licitación 

todo proponente deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de Tandil (Dirección de Compras y Suministros). 

ARTÍCULO 11: INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES: La 

presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 

cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido los informes 

pertinentes en relación a los materiales y mano de obra necesarios para la 

ejecución de la obra, así como acerca de cualquier otro dato que pueda influir 

en la determinación del costo de la misma. Asimismo presume que se han 

informado respecto a la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, 

mailto:compras_proveedores@tandil.gov.ar


presunción que no limita para los casos que correspondiere, el derecho que 

admite el Artículo 38º de la Ley 6021 y su Decreto reglamentario. 

ARTÍCULO 12: CONOCIMIENTO DE LA OBRA: Es condición ineludible que 

los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan a los fines 

de: 

Conocer las características y condiciones de la obra; 

Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución 

de la misma; 

Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, 

etc.; 

Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto 

Oficial o en el Pliego; 

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se 

entenderá que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta presentada.  

Atento los predios donde se realizaran las obras son de libre acceso y están 

perfectamente delimitados, no se exigirá constancia de visita a obra. 

ARTÍCULO 13: INHABILIDADES PARA OFERTAR: podrán participar en esta 

licitación, por sí o por interpósita persona: 

• Los quebrados mientras no hayan sido rehabilitados; 

• Los concursados, excepto que acompañen póliza de seguro de caución, 

fianza o aval bancario equivalente al 120% del presupuesto oficial. Esta 

garantía es independiente a las demás requeridas en el presente pliego. La 

misma deberá cumplir con los requisitos estipulados en el artículo de las 

GARANTÍAS; 

• Los inhabilitados por condena judicial; 

• Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores 

suscritos con la Municipalidad de Tandil; 

• Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de 

Proveedores de la Municipalidad; 

• Los que sufran inhibición general de bienes; 

• Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados 

o cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden 

nacional, provincial o municipal; 
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Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase 

con posterioridad a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la 

inhabilidad del oferente para presentarse en futuras licitaciones, por hasta el 

término de diez (10) años. Además de ello, procederá a rechazar la propuesta 

de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato (según la 

oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de 

garantía de la oferta o del contrato según el caso, y sin necesidad de previa 

interpelación judicial o extrajudicial. 

ARTÍCULO 14: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán 

presentar los siguientes requisitos de capacidad: 

Certificados de Capacidad: El oferente podrá presentar alguno de los 

siguientes Certificados de Capacidad: 

A. El Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera 

del Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires u organismo que lo 

reemplace; 

B. El Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios u organismo que lo 

reemplace. 

Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrase próximos a su 

vencimiento, el oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los 

trámites de renovación pertinentes. 

En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inciso 

anterior, el oferente deberá presentar:  

• Balances Contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios 

exigibles, debidamente autenticados. 

• Calificación Bancaria expedida por entidad con la cual opere 

regularmente: La entidad bancaria deberá indicar cuales son las líneas 

crediticias otorgadas al solicitante, por ejemplo, en préstamos de capital de 

trabajo, descuentos de cheques, acuerdos de descubiertos, etc. La misma 

deberá ser de fecha actual. 

• En caso de no cerrar balances contables, presentar:  



• Estado de Situación Patrimonial certificado por Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas; 

• Declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondientes 

a los últimos tres (3) años y papeles de trabajo emitidos por el aplicativo 

exigido por la AFIP; 

• Declaración jurada anual de Ingresos Brutos de los últimos tres (3) 

años; 

ARTÍCULO 15: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas serán presentadas en la Dirección de Compras y Suministros 

del Municipio de Tandil hasta el día y hora indicados para el Acto de Apertura 

de la licitación, siendo inadmisibles las presentadas posteriormente, aun 

cuando el Acto de Apertura sea llevado a cabo con demora.  

ARTÍCULO 16: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las 

ofertas serán presentadas en formularios idénticos a los anexados al presente 

Pliego, siendo el oferente exclusivo responsable de los errores que cometiese 

en su redacción. 

Las propuestas deberán redactarse en idioma castellano, escritas en 

computadora, sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hayan 

sido debidamente salvados.  

El incumplimiento de éste requisito podrá ser causal de inmediato rechazo de 

la propuesta.  

ARTÍCULO 17: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: La 

propuesta deberá ser presentada en dos sobres, consignando en ambos la 

referencia “Licitación Pública 01-01-21, sobre N° 1 o N° 2, según 

corresponda. Los sobres deberán contener la siguiente documentación: 

Sobre N°1:  

a) Garantía de la propuesta formalizada en alguna de las modalidades 

determinadas en el artículo siguiente; 

b) El presente Pliego completo debidamente firmado y aclarado por el 

oferente y su representante técnico en todas sus hojas; 

c) Contrato Profesional por el estudio y propuesta de licitación, firmado 

por profesional en calidad de representante técnico con incumbencias 

específicas en la obra, debidamente visado por el respectivo Colegio 

Profesional; 
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d) Declaración Jurada de aceptar la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales del Departamento Judicial de Azul, ante cualquier situación legal  

que se suscite, Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en alguno de 

los impedimentos descriptos en el artículo 13, Constitución de domicilio legal 

en la ciudad de Tandil, y constitución de domicilio electrónico, al cual se 

cursarán todas las notificaciones pertinentes. Deberá utilizarse el 

FORMULARIO FDCS 01 ADJUNTO; 

e) En caso de ser el oferente persona jurídica, documentación que acredite 

que el o los signatarios de la oferta están habilitados para representar a la 

sociedad formulando oferta y obligándola. 

En caso de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación 

o de unión transitoria de empresas –en adelante “agrupaciones” o 

“consorcios”—, el contrato que los sustente deberá establecer claramente un 

objeto compatible con la presente licitación y su plazo de duración, del que 

deberán adjuntar copia certificada notarialmente con legalización del Colegio 

de Escribanos en caso de haber sido expedida en jurisdicción diversa de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Para las agrupaciones que se acuerden al solo efecto de esta licitación, su 

plazo de duración en ningún caso podrá ser inferior al que razonablemente 

demande la ejecución total de la obra que se licita. 

Para las agrupaciones constituidas con anterioridad y en caso que la ejecución 

de la obra supere el plazo de duración del contrato de agrupación de 

colaboración empresaria, consorcio de cooperación o unión transitoria de 

empresa, deberán prorrogar su vigencia por el tiempo que demande la 

conclusión de la obra. En caso que el plazo de duración del contrato de 

colaboración empresarial venciera en el período que transcurra entre la fecha 

de apertura del sobre n° 1 y la de apertura del sobre n° 2, deberán acreditar 

la celebración del acuerdo de prórroga y el inicio del trámite de inscripción 

respectivo, asumiendo el compromiso de la conclusión del trámite 

correspondiente. 

En el contrato base de las agrupaciones o consorcios, los miembros deberán 

asumir en forma expresa la plena responsabilidad principal, solidaria, ilimitada 

e indistinta, frente a la Municipalidad, por todos los efectos de la oferta y del 

contrato objeto de la presente licitación. Deberá presentarse la documentación 

exigida, respectivamente, por la Ley 19.550 con las modificaciones de la Ley 

22.903 o la Ley 26.005. 



Las Garantías de Oferta, de Contrato y en su caso de Anticipo Financiero, 

deberán ser presentadas o emitidas en forma conjunta por todos los 

otorgantes de la agrupación o consorcio; 

f) Listado de obras ejecutadas en similares características técnicas y 

económicas a la obra que se licita, comprobadas mediante sus respectivas 

Recepciones Finales o Provisorias, y listado de obras en curso de ejecución, 

esta información debería contener como mínimo: monto de contrato, monto 

ejecutado, plazo de obra y fecha de inicio, ubicación de la obra y descripción. 

El Municipio podrá descalificar aquellas ofertas de empresas que no hayan 

acreditado la ejecución de obras de similares características; 

g) Documentación referida a la capacidad técnico financiera de la entidad, 

mencionada en el artículo 14; 

Sobre N°2: 

h) Planilla de Propuesta Básica Obligatoria y Propuesta Alternativa con 

Anticipo Financiero, en idéntico formato que las integrantes en el presente 

pliego; 

i) Planilla de Cómputo y Presupuesto en idéntico formato y contenido que 

la integrante en el presente pliego; 

j) Planilla de Análisis de Precios de cada ítem de la planilla del Cómputo y 

Presupuesto, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas 

sociales y tributarias, y los precios de referencia asociados a cada insumo 

incluido en el análisis de precios, indicando el código correspondiente del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta planilla también se 

requerirá, oportunamente, se integre por mail y en formato Excel.  

Todas ellas deberán ser suscriptas por el oferente y por un representante 

técnico. 

El incumplimiento de los requisitos consignados en los apartados a, b, c, h, i y 

j serán causal de rechazo inmediato de la propuesta. 

La omisión o insuficiencia en la presentación de los demás requisitos 

consignados en el presente artículo podrá ser salvado en el plazo y forma que 

al efecto se otorgue en el Acto de Apertura, o en el momento en que se tome 

conocimiento de los mismos. 

ARTÍCULO 18: GARANTÍA DE OFERTA: La garantía de oferta deberá 

constituirse por el importe de pesos doscientos treinta y cinco mil con 00/100 
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($235.000,00) y podrá ser presentada en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

• Depósito en efectivo en Tesorería Municipal; 

• Fianza o aval bancario; 

• Póliza de seguro de caución digital; 

La fianza o aval bancarios y la póliza de seguro de caución deberán constituir 

al garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, se mantendrá 

vigente por todo el lapso que transcurra hasta la firma del contrato por el 

importe establecido y con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o 

judicial previa y al derecho de excusión. 

Las firmas de las fianzas y/o avales bancarios y las pólizas por seguro de 

caución deberán autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el 

respectivo Colegio, en caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de 

Buenos Aires.  

Si se constituyera en efectivo, deberá efectuarse el depósito en la Tesorería 

Municipal, colocando en el sobre Nº 1 el recibo correspondiente. No se 

admitirá en el sobre, dinero en efectivo. En caso de realizarse el depósito de 

garantía mediante cheque, los fondos deberán estar acreditados en la cuenta 

municipal al momento de la apertura. 

Si el Oferente hubiere optado por presentar una oferta alternativa según el 

artículo 17º (Sobre Nº 2) y la misma resultara adjudicada, el anticipo 

financiero se pagará por el licitante contra la constitución y otorgamiento a 

favor y satisfacción de la Municipalidad de Tandil de una Garantía de Anticipo 

Financiero por el ciento por ciento (100%) del monto que se anticipe, la cual 

deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 37º. 

Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el 

pago anticipado, aunque su monto podrá ser reducido progresivamente 

siempre y cuando la naturaleza de la garantía convenida lo permita y en la 

medida del grado de avance de la obra. 

ARTÍCULO 19: AUTENTICIDAD DE LAS OFERTAS: Para toda copia o 

fotocopia de la documentación que se presente a la licitación, la Comisión de 

Pre adjudicación podrá solicitar la autenticación por Escribano Público y 

legalización por el Colegio respectivo, en el caso que el certificado fuera de 



jurisdicción extraña. Se exceptúa del presente aquellas autenticaciones que 

expresamente se soliciten en otros artículos y que por lo tanto deberán 

incluirse en la Licitación, no pudiéndose suplir ni durante ni después del Acto 

Licitatorio. 

ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán 

mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días corridos a partir 

de la fecha fijada para la Apertura del Acto. Vencido dicho plazo, si el 

oferente no se hubiere retractado de su oferta en forma fehaciente dentro de 

los tres (3) días anteriores a dicho vencimiento, la propuesta se considerará 

automáticamente prorrogada por igual término.  

El plazo de mantenimiento de las propuestas, en todo caso, quedará 

prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos 

que los oferentes se retracten por escrito. Si la retractación se produjera 

durante el período de mantenimiento de la oferta, dará lugar a la pérdida del 

depósito de garantía. 

En caso de que el oferente deba subsanar la presentación de documentación 

para participar, la prescripción del plazo de mantenimiento de oferta quedará 

suspendida de pleno derecho, desde la fecha de apertura hasta la subsanación 

del vicio.  

ARTÍCULO 21: DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA: Cuando el oferente 

desistiera de su propuesta antes de transcurrido el periodo de su 

mantenimiento, se le ejecutara la garantía de oferta constituida y podrá 

sancionárselo con la suspensión del registro de proveedores por un periodo 

de hasta tres (3) años y sin perjuicio de iniciar las acciones a que hubiera 

lugar. 

Cuando el oferente que desistiera de su propuesta antes de tiempo, resultare 

el primero en orden de mérito, tal actitud dará lugar al cobro de una multa 

equivalente al monto que resulte de la diferencia entre su propuesta y la que 

deba adjudicarse en la misma contratación. 

ARTÍCULO 22: DÍA INHÁBIL. PÓRROGA DE APERTURA: Si el día fijado para 

el acto de apertura del sobre fuera declarado feriado o de asueto 

administrativo, o se produjera algún hecho imprevisible que por razones de 

fuerza mayor impidiera la ejecución del citado acto, el mismo se realizará el 

día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, o en fecha y 

hora establecida por la Dirección de Compras y Suministros.  
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ARTÍCULO 23: APERTURA: El acto de apertura del presente proceso 

licitatorio será llevado a cabo en lugar y fecha consignados en el artículo 7 y 

será realizado por los funcionarios integrantes de la Comisión de Apertura, 

con la presencia de los señores oferentes que deseen asistir.  

En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de 

fiscalizar la licitación procederán a dar por iniciado el Acto. Al abrir los sobres 

N°1, procederán a verificar que los oferentes hayan cumplidos los requisitos 

establecidos en los artículos 9 a 18 del presente Pliego. Toda presentación 

que configure incumplimiento de los artículos mencionados podrá ser 

rechazada y las autoridades actuantes podrán abstenerse de abrir el sobre 

N°2. En este supuesto, deberán devolver el sobre al oferente con la leyenda 

“rechazado por no ajustarse a los requisitos establecidos para la presentación 

de la documentación licitatoria”, dejando constancia de lo antedicho en el Acta 

de Apertura. 

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos 

establecidos serán abiertos y escrutados.  

De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que 

contendrá: 

• Nómina de los Proponentes; 

• Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos; 

• Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes 

• Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su 

rechazo. 

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier 

transgresión de los requisitos formales de su presentación la anulará 

insalvablemente. Para asegurar la validez del acto, deben respetarse las 

siguientes condiciones: 

Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de 

fiscalizar el Acto de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los 

proponentes sin haber sido previamente consideradas. Solo harán excepción 

las propuestas rechazadas por las causas previstas en el presente Pliego.  

Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas 

de rechazo de las propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que 



el proponente considere pertinente realizar será transcripta en el Acta de 

Apertura y oportunamente considerada por autoridad competente.  

El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los 

funcionarios intervinientes. 

ARTÍCULO 24: COMISIÓN DE APERTURA: La Comisión de Apertura estará 

integrada por el Director de Compras y Suministros, el Secretario de 

Planeamiento y Obras Publicas, y el Director Del Area solicitante, o 

dependientes designados por ellos para su reemplazo. 

ARTÍCULO 25: IMPUGNACIONES: Todos los oferentes admitidos por la 

Comisión de Apertura podrán tomar vista de las ofertas, dentro de los dos (2) 

días posteriores al cierre del acto de apertura en la Dirección de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Tandil. 

En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con 

la firma del impugnante, certificada ante escribano público y la de éste 

legalizada por el respectivo Colegio Profesional, así como constancia de haber 

constituido la garantía prevista. 

Conjuntamente deberá presentarse una garantía de impugnación. Dicha 

garantía deberá constituirse por cada una de las presentaciones realizadas, en 

un monto equivalente al veinte por ciento del monto establecido para la 

garantía de oferta. La misma deberá constituirse en efectivo en la Tesorería 

Municipal. Será devuelta sin ajuste ni indemnización a quien su pretensión le 

sea acogida favorablemente, dentro de los cinco (5) días hábiles de ser 

solicitada formalmente. 

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o 

aportándose las pruebas que hagan a los cargos formulados. El plazo para 

presentar las impugnaciones será de 48 hs. de haber vencido el plazo para 

tomar vista del expediente administrativo.   

ARTÍCULO 26: CONTINUIDAD DEL TRAMITE – RESOLUCION DE 

IMPUGNACIONES: La presentación o interposición de recursos o 

impugnaciones no suspenderá el tramite licitatorio y no dará lugar a la 

suspensión de la adjudicación ni de los tramites posteriores relacionados con 

la ejecución del contrato, excepto cuando por razones de interés público así lo 

disponga la Comisión de Pre adjudicación o, en su caso, el Departamento 

Ejecutivo. 
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ARTÍCULO 27: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas 

admisibles, hubieren dos o más en igualdad de condiciones y con una 

diferencia de precios igual o inferior del cinco por ciento (5%), la 

Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo juicio) a mejora de precios 

mediante sobre cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre 

esos proponentes exclusivamente. 

ARTÍCULO 28: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE 

LAS OFERTAS: La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las 

propuestas, sin que la presentación de las mismas confiera derecho a los 

proponentes para exigir su aceptación, ni a formular reclamo alguno. 

ARTÍCULO 29: COMISION DE PRE ADJUDICACION: Sera la responsable de la 

evaluación técnico financiera de las ofertas recibidas y del establecimiento del 

orden de mérito de las mismas, y estará compuesta por el Secretario de 

Planeamiento y Obras Públicas, el área de Gestión de Procesos y el 

responsable designado para la inspección de obra, o quienes se designen en 

su reemplazo. 

La adjudicación aconsejada por la Comisión de Pre adjudicación recaerá en la 

oferta más conveniente de acuerdo al libre criterio del mencionado órgano. 

Se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas 

físicas o jurídicas con domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido de 

Tandil, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a oferta y 

demás condiciones ofrecidas, con respecto a ofertas realizadas por personas 

físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos comerciales 

en otros partidos o provincias. La prioridad a favor de los oferentes locales no 

será de aplicación en caso que la oferta ofrecida sea superior en un cinco por 

ciento (5%) al de las ofertas presentadas por quienes no resultan beneficiarios 

del principio referenciado. 

ARTÍCULO 30: RECUSACIONES: Las recusaciones a los miembros de la 

Comisión de Pre Adjudicación se regirán por las normas respectivas de la 

Ordenanza General 267/80 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 31: COMPRE TANDIL: Conforme lo normado por la Ordenanza nº 

16721, se manifiesta lo siguiente: 



Entiéndase como Proveedores Locales para la presente ordenanza y a los 

fines de “Compre Tandil”, a todas las empresas y/o individuos proveedores de 

insumos, bienes, servicios y/o contratos de obras, que se encuentren 

radicadas en el Partido y cuenten con habilitación municipal, con un período 

de anticipación de 12 meses al momento de la compulsa de precios que se 

encuentre en análisis, estar inscriptos en el registro de Proveedores 

Municipal, y ser contribuyentes de la Tasa Unificada de la Actividad 

Económica y del impuesto a los Ingresos Brutos. 

La presente Ordenanza será de aplicación en todas las contrataciones que 

promuevan las distintas dependencias municipales, cuando la diferencia de 

precios no supere el 5% (cinco por ciento) y la calidad de los bienes y/o 

servicios comparados respondan a los estándares técnicos exigidos en el 

Pliego de la contratación. 

Las empresas locales que hubieran cotizado dentro de los márgenes 

establecidos en el artículo precedente, serán convocadas a una mejora de 

oferta, en la que deberán igualar (al menos) o superar la mejor oferta que se 

hubiera recibido, lo que la habilitará para ser beneficiada con el derecho de 

prioridad para resultar adjudicataria de la compulsa.  

ARTÍCULO 32: ADJUDICACION: La adjudicación, previo dictamen de la 

Comisión de Pre adjudicación, recaerá sobre la Oferta más conveniente o 

ventajosa a juicio exclusivo de la Municipalidad, siempre que ella se ajuste a 

las condiciones establecidas en la licitación, considerando según corresponda: 

• Importe de la propuesta; 

• Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y 

Privadas, similares a la solicitada; 

• Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o 

variantes complementarias. 

En igualdad de condiciones, se otorgará prioridad a los oferentes de Tandil, 

considerándose como oferente de Tandil a aquellos domiciliados dentro del 

Partido, que desarrollen actividad y que abonen los tributos Municipales.  

ARTÍCULO 33: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se 

entenderá formalizada mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento 

Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en su 

domicilio legal o constituido al efecto para la Licitación. 
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Dentro de los siete (7) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá 

cumplimentar la garantía que hace mención el artículo 34. En caso de 

incumplimiento, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, con pérdida del 

Depósito de Garantía de Oferta, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

previstas en el artículo 81.  

ARTÍCULO 34: REPRESENTANTE TECNICO: Deberá poseer Título 

Universitario o Terciario habilitante en la especialidad, el que deberá estar 

inscripto en el Registro, de acuerdo a las Leyes 10.405, 10.416 y 10.411, 

junto con sus Decretos Reglamentarios. Su permanencia en obra se 

especificará en cláusulas particulares cuando el tipo de obra lo requiera. 

ARTÍCULO 35: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA 

EMPRESA: Además de las obligaciones que establece para el Representante 

Técnico la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y las que 

podrá establecer el Pliego de Bases y Condiciones Legales o el de 

Especificaciones Técnicas, éste deberá estar presente en todas las 

operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en el curso de la 

construcción, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, 

mediciones para los certificados de obra, recepción provisoria, recepción 

definitiva, debiendo firmar todas las  actas respectivas. 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las 

actas respectivas, inhabilita al Contratista para formular reclamos inherentes 

a la operación realizada. 

El Representante Técnico se hará directa y solidariamente responsable con la 

empresa contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus 

resultados. Antes del inicio de la obra deberá presentar copia del contrato con 

el profesional, visado por el Concejo de Profesionales y la Caja de Previsión 

de Profesionales correspondiente en la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, 

conjuntamente con los certificados mensuales de obra deberá presentar copia 

del comprobante de pago de los aportes profesionales.   

ARTÍCULO 36: GARANTIA DE CONTRATO, GARANTÍA DE ANTICIPO: Sera 

requisito previo a la suscripción del Contrato Administrativo de Obra Pública 

que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la garantía por 

cumplimiento de contrato, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la 



oferta adjudicada, la que deberá constituirse en alguna/s de las siguientes 

modalidades: 

• Deposito en efectivo en Tesorería Municipal 

• Fianza o aval bancario. 

• Póliza de seguro de caución. 

Esta Garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes de los 

incumplimientos contractuales en que incurriera el Adjudicatario, 

comprendiendo los perjuicios que sufra el Municipio a causa del nuevo 

contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución 

directa de estas, así como el pago de las multas que no satisfaga en término 

de la intimación que se le efectuare. 

Será devuelta al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos inmediatos 

siguientes a la fecha en que se efectúe la Recepción Provisoria de las obras.  

Tratándose de depósitos en dinero en efectivo, será restituido por el importe 

de su valor nominal, sin que resulten exigibles intereses de ningún tipo, 

indexación, actualización o repotenciación alguna.  

Tratándose de una póliza de seguro de caución, deberá mantenerse vigente 

hasta la Recepción Provisoria, las firmas deberán certificarse ante Escribano 

Público y, en caso de ser de jurisdicción ajena, autenticarse por el Colegio 

respectivo. Tampoco se computará desvalorización ni intereses, ni derecho a 

reintegro, reembolso o indemnización alguna por las primas abonadas durante 

la vigencia de aquella. 

La Garantía, deberá permanecer inalterable, y en caso de que se produjeran 

afectaciones de la misma, en el plazo de diez (10) días hábiles de notificada la 

Contratista de ello, deberá integrar la diferencia hasta completar el monto 

total de dicho depósito, bajo pena de resolver el contrato por su culpa. 

La Garantía de Contrato que se otorgue y constituya no implica limitación 

alguna de la responsabilidad contractual en que pudiera incurrir la empresa 

Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a cuenta del mayor daño 

que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el resarcimiento 

integral derivado del o los incumplimientos de la Contratista, incluso los que 

reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el Municipio para 

la continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta. 
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GARANTÍA FINANCIERA: Si se hubiere optado por presentar una oferta 

alternativa según el artículo 17º (Sobre Nº 2) y la misma resultara adjudicada, 

el anticipo financiero se pagará por el licitante contra la constitución y 

otorgamiento a favor y satisfacción de la Municipalidad de Tandil de una 

Garantía de Anticipo Financiero por el ciento por ciento (100%) del monto que 

se anticipe, podrá constituirse y otorgarse por alguno/s de los siguientes 

modos:  

• aval o fianza bancarios;  

• títulos públicos, bonos o letras de tesorería, certificados de deuda 

pública o cualquier otro valor similar;  

• póliza de seguro de caución;  

• derecho real de hipoteca. 

Tratándose de aval o fianza bancarios, deberán constituir al garante en fiador 

principal pagador o codeudor solidario, con expresa renuncia a exigir 

interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión. Los 

instrumentos en los que se extiendan el aval o fianza bancarios deberán 

autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio en 

caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de Buenos Aires. 

En caso que la garantía se constituyera mediante la cesión en garantía de 

títulos públicos, bonos o letras de tesorería, certificados de deuda pública o 

cualquier otro valor similar, deberán observarse las siguientes prescripciones: 

A los efectos de la integración de la garantía, serán dado por el Contratista y 

tomados por el Municipio por su valor nominal. 

Deben ser emitidos por el Estado Nacional o la Provincia de Buenos Aires, y 

en este último caso que coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. 

Si los títulos o bonos generasen intereses o se liquidaren y pagaren anticipos 

de capital, el Municipio deberá gestionar el cobro de los mismos y los 

retendrá también en carácter de garantía.  

La titularidad de los títulos o bonos dados en garantía, sus intereses o 

amortizaciones de capital, pertenecen al Contratista. 



El Contratista no podrá transferir los títulos o bonos dados en garantía sin 

autorización o conformidad expresa del Municipio. 

Si por incumplimiento del contratista se ejecutaran estos títulos o valores, se 

formulará cargo por los gastos ocasionados y por la diferencia si fueran 

vendidos bajo la par. En el caso de que produjeren excedente, el mismo 

quedará a favor del contratista, sin intereses ni actualización, indexación o 

repotenciación alguna. 

Si el adjudicatario optara por contratar un seguro de caución, el mismo deberá 

ser otorgado por una compañía aseguradora y mediante una póliza autorizadas 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación: 

• Indicador patrimonial “C” (Créditos/Activos): menor o igual a 38,79. 

• Indicador patrimonial “D” [(Dispo. + Invers.) / Deudas con Aseg.]: 

mayor o igual a 136,50. 

• Indicador patrimonial “E” [(Dispo. + Invers.) / (Deudas con Aseg. + 

Comp. Técn.)]: mayor o igual a 103,83. 

La entidad aseguradora responderá ante el mero incumplimiento del 

Contratista a sus obligaciones derivadas del contrato que se suscriba, sin 

necesidad de una previa interpelación judicial o prejudicial o acción judicial 

contra los bienes de éste. 

La póliza deberá autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el 

respectivo Colegio en caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Si el adjudicatario optara por la constitución de derecho real de hipoteca, la 

misma deberá sujetarse a los siguientes requisitos: 

• Constituirse a favor de la Municipalidad de Tandil; 

• Conceder a Municipalidad de Tandil 1º grado de preferencia; 

• Podrá constituirse sobre inmueble de titularidad dominial del 

adjudicatario o de un tercero. 

• El inmueble deberá tener un valor venal real, establecido por tasación 

oficial efectuada por el Municipio, equivalente, al menos, al total de la suma 

que se adelante por el Anticipo Financiero. 

• El inmueble deberá situarse en jurisdicción de la Provincia de Buenos 

Aires. En caso que se ofreciere un inmueble situado en otra jurisdicción, el 

Municipio tendrá derecho a desestimar la garantía. 
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• El inmueble gravado no podrá ser dado en hipoteca para garantizar 

otros créditos del adjudicatario o del tercero titular mientras esté vigente esta 

garantía. 

• Si durante la vigencia de la hipoteca el inmueble fuera embargado o 

subastado y su producido no alcanzara a cubrir el Anticipo Financiero o su 

remanente, el Municipio tendrá derecho a exigir la constitución de una nueva 

Garantía de Anticipo Financiero, a través de alguna de las modalidades de 

garantía previstas en el art. 25.B., en cuyo caso la nueva garantía deberá 

otorgarse en el plazo de 30 días de requerida. Vencido el mismo sin que la 

nueva garantía se hubiera constituido, el Municipio podrá declarar la 

resolución del contrato por incumplimiento del contratista. 

• Cualquiera sea la modalidad en que se constituya u otorgue la Garantía 

de Anticipo Financiero, permanecerá en vigencia hasta que se haya ejecutado 

en obra el pago anticipado, lo que se determinará por certificación que al 

efecto expida la Dirección de Obras Públicas. Su monto podrá ser reducido 

progresivamente siempre y cuando la naturaleza de la garantía convenida lo 

permita y en la medida del grado de avance de la obra. 

• La Garantía de Anticipo Financiero que se otorgue y constituya no 

implica limitación alguna de la responsabilidad contractual en que pudiera 

incurrir el Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a cuenta del 

mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el 

resarcimiento integral derivado del o los incumplimientos del Contratista, 

incluso los que reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el 

Municipio para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta. 

Para la ejecución de la Garantía de Oferta, de Contrato o de Anticipo 

Financiero se observarán, sin perjuicio de otras que pudieren corresponder, 

las siguientes reglas: 

El Municipio determinará por resolución fundada la obligación pendiente de 

cumplimiento y su valor, la que importará intimación de pago bajo 

apercibimiento de ejecución de la garantía. 

Se notificará dicha resolución al Contratista en el domicilio constituido. 

En el caso de que el Contratista no pague, el Municipio decidirá por resolución 

fundada la ejecución de la garantía, la que se llevará a cabo en la forma que 

corresponda a la modalidad de fianza adoptada por el Contratista. Los 



recursos o impugnaciones administrativos o judiciales que se dedujeren contra 

cualquiera de las resoluciones antes mencionadas o la intimación, no 

suspenderán la exigibilidad de la garantía. 

ARTÍCULO 37: RECAUDOS PREVIOS: Previo a la firma del contrato 

administrativo de obra, el Proponente deberá presentar en el término que al 

efecto se señale, la siguiente documentación: 

• La Garantía de contrato establecida en el artículo anterior; 

• Contrato y locación de servicios con el Representante Técnico de la 

Obra con incumbencias en la misma; 

• Contrato con el responsable del área de Higiene y Seguridad del trabajo 

que la empresa tenga contratado. 

• Plan de trabajo propuesto. 

ARTÍCULO 38: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, 

previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, a firmar el 

Contrato Administrativo de Obra Pública dentro de los siete (7) días hábiles 

posteriores a la fecha en que sea formalmente citado por la Dirección de 

Compras y Suministros. 

En caso de que la Adjudicataria no concurriera a firmar el Contrato dentro del 

plazo estipulado, incurrirá en multa equivalente al cinco por ciento (5%) del 

depósito de garantía por mantenimiento de oferta fijado en el artículo 18 del 

presente Pliego, por cada día hábil de demora. Si transcurridos veinte (20) 

días hábiles desde el vencimiento del plazo, no se hubiere formalizado el 

Contrato, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad 

de interpelación judicial o extrajudicial alguna, con pérdida del depósito de 

garantía que se hubiere constituido. Firmado el Contrato se procederá a la 

devolución de las garantías de oferta de las firmas no adjudicatarias. 

ARTÍCULO 39: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del contrato: 

• El presente Pliego de Bases y Condiciones, así como las aclaraciones o 

instrucciones dadas a conocer  a los interesados. 

• La propuesta con todos los elementos y documentos que la integran. 

• El plan de trabajos y plan de acopio de materiales y/o elementos, si 

fuere exigido. 

• Las órdenes de servicios que por escrito le impartan al Contratista. 

• Los análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos, según se 

haya solicitado o no. 
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• Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos 

aprobados por la Secretaría de Gobierno. 

• Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscripto.  

• Los planos de obra. 

ARTÍCULO 40: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el Contratista 

no podrá cederlo ni transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni 

asociarse para su cumplimiento sin la previa aceptación expresa y por escrito 

de la Municipalidad, y siempre de acuerdo con las exigencias que para esos 

supuestos establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su 

Reglamentación. Para autorizar la cesión o transferencia del contrato deberán 

observarse los siguientes requisitos: 

Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro 

de Licitadores, tenga capacidad técnico financiera suficiente para la totalidad 

del contrato original y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la 

obra que falta ejecutar; 

Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del cuarenta 

por ciento (40%) del monto de los trabajos, según certificación que al efecto 

expida la Secretaría de Gobierno. 

Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de 

cualquier naturaleza que hubiera presentado o se le hubiera retenido al 

adjudicatario cedente. 

La cesión efectuada por el adjudicatario sin la previa autorización otorgada 

por la Municipalidad implicará la rescisión del contrato por culpa del 

adjudicatario, sin necesidad de previa interpelación judicial ni extrajudicial. 

ARTÍCULO 41: PLAN DE TRABAJO: Dentro de los cinco (5) días de firmado 

el Contrato, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo, el 

que regirá estrictamente una vez aprobado por la Municipalidad. Vencido el 

plazo antedicho se le aplicará al Contratista una multa del  uno por ciento (1%) 

del depósito de garantía de Contrato por cada día de demora. Esta deberá 

hacerse efectiva en el acto de presentación del plan de trabajos definitivo sin 

cuyo requisito no será aceptado. 

Se presentará además, una nómina detallada del equipo a utilizar en obra, con 

marca, modelo, propietario y fecha de ingreso a la misma. La Municipalidad 



podrá exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del 

plazo contractual. 

ARTÍCULO 42: REPLANTEO DE LA OBRA: La Municipalidad solicitará al 

Contratista iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) días de aprobado el 

Plan de Trabajo. Si el Contratista no concurriera a la primera citación, se hará 

pasible de la multa fijada en el artículo anterior de estas cláusulas. De no 

concurrir a la segunda citación se rescindirá el Contrato con la pérdida del 

total del depósito de garantía.  

ARTÍCULO 43: FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO: 

Desde la fecha del primer replanteo, corren los términos para iniciar, ejecutar 

y terminar la obra. Se labrará el Acta de Inicio de la obra el día que se realiza 

el primer replanteo.  

ARTÍCULO 44: FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: El Contratista 

deberá dar comienzo a los trabajos dentro del plazo de dos (2) días hábiles de 

la fecha de primer replanteo. El incumplimiento de ésta, hará pasible al 

Contratista de una multa establecida en el artículo 82 del presente Pliego. 

ARTÍCULO 45: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: Se fija como 

plazo para la ejecución total de la obra objeto de esta licitación el de noventa 

(90) días corridos a contar desde el Acta de Replanteo de Obra señalada en el 

artículo 42.  

El incumplimiento del plazo establecido hará pasible al Contratista de una 

multa equivalente al  cero uno por ciento (0,1%) del monto contractual, por día 

de demora, actualizado. 

ARTÍCULO 46: INSPECCION DE LAS OBRAS: La ejecución de los trabajos se 

efectuará bajo la Inspección que designe la Municipalidad. El Contratista y a 

su exclusiva cuenta, pondrá a disposición de la Dirección Técnica el personal, 

material, medios de movilidad y elementos necesarios para efectuar los 

replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e inspecciones en 

general, desde el día del inicio de la obra hasta su Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 47: VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 

Incumbe al Contratista la responsabilidad desde que se inicia hasta el final de 

la obra, respecto de la vigilancia y seguridad continua del predio, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes 

propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes 

que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros, 
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colocando luces y señales de peligro y adoptando todas las medidas de 

precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan 

producirse accidentes,   sin perjuicio de lo que dispusiere específicamente el 

Pliego de Bases y Condiciones, o en su defecto, lo que ordene la Inspección 

en caso de evidente falta de medidas al respecto. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al 

Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

Los gastos provenientes de energía eléctrica, para el alumbrado y fuerza 

motriz, así como de agua para la construcción, serán por cuenta del 

Contratista. 

ARTÍCULO 48: SEÑALIZACION DE DESVIOS: En los lugares donde sea 

necesario el desvío del tránsito, provocado por la ejecución de las obras, el 

mismo deberá ser señalizado en forma adecuada de día y de noche con 

letreros reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos letreros 

deberán ser colocados en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección 

y con las leyendas indicadas por la misma. 

ARTÍCULO 49: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista la 

imposibilidad en plaza de conseguir materiales exigidos por la documentación 

y el Contratista no haya formulado ninguna observación por escrito con una  

anticipación mayor de setenta y dos (72)  horas al inicio de obra, el 

Contratista no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución 

de la obra para provocar un cambio de materiales. 

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 

prever dicha circunstancia, para que al llegar el momento de su empleo, no se 

produzcan por la falta de los mismos, entorpecimientos en la marcha de los 

trabajos. Tal obligación debe cumplimentarse en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días corridos a partir del momento de la notificación mediante 

Orden de Servicio impartida por la correspondiente Inspección. 

ARTÍCULO 50: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR: El 

Contratista tendrá en la obra cobertizos, depósitos y demás construcciones 

provisionales que se requieren para la realización de los trabajos. Estos 

locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos 

los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el 



Contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua a 

los mismos. 

Si por el lugar de realización de la obra no fuere posible o no se requieran 

tales construcciones provisionales, la Inspección dispondrá lo conducente al 

respecto. 

ARTÍCULO 51: CARTEL DE OBRA: El Contratista estará obligado a colocar un 

(1) cartel indicador de la obra en el lugar señalado por la Inspección. Dicho 

letrero se hará siguiendo las estipulaciones de la Municipalidad. 

ARTÍCULO 52: MATERIALES RECUPERABLES: En todos los casos, los 

materiales, equipos y elementos provenientes de demoliciones, reemplazos,  

reacondicionamientos o sobrantes de la provisión de los distintos ítems de la 

presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, limpios y 

ordenados. 

La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser 

depositados. 

ARTÍCULO 53: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES - 

ARREGLOS DE DESPERFECTOS: Cuando las obras a ejecutar debieran ser 

unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes o aledañas, 

estará a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción, 

en la propuesta que se acepta: 

La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

desperfectos que a Consecuencia de los trabajos se produzcan en las obras o 

instalaciones existentes, aledañas a la obra; 

La provisión de todos los materiales y la ejecución  de todos los trabajos 

necesarios para unir obras nuevas con las existentes; 

La provisión de todo material o ejecución de trabajos al objeto antes 

dispuesto, será de calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y 

análogos a los similares previstos o existentes. 

ARTÍCULO 54: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El 

Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su 

fin, y en consecuencia por todos los desperfectos que puedan producirse 

durante la ejecución y conservación hasta la Recepción Definitiva. 
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La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, 

defectos o deterioros, y éste deberá proceder a su reparación o arreglo en el 

plazo en que se le señale; vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá 

encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del Contratista, 

descontando el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio 

de las penalidades que pudieran corresponder según las circunstancias del 

caso. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, 

completos y adecuados a su fin, aunque los planos y las Especificaciones 

Técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por 

ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ARTÍCULO 55: INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS: El Contratista tiene la 

obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante empresas 

nacionales, provinciales o municipales y entidades privadas que poseyeran 

Instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los trabajos, 

dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del contrato.  

Antes de iniciar las obras, y con la debida anticipación, el Contratista iniciará 

las gestiones para la remoción de obstáculos naturales y/o artificiales y 

reconstrucción de las instalaciones superficiales o subterráneas, visibles o no, 

que interfieran con la obra contratada, se encuentren o no consignadas en los 

planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la 

exactitud de los datos consignados en los mismos, para lo que deberá realizar 

todas las gestiones conducentes a tal fin. No podrá exigir pago alguno por 

estos conceptos. 

Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora 

en la obra no resulte atribuible a su falta de diligencia. Agotada la última 

instancia posible del trámite, acreditará esta situación ante la Dirección, 

mediante una copia de cada comunicación presentada a los prestatarios o 

usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la interferencia o 

imprevisto, con su acuse de recibo y observaciones si las hubiere. 

El Contratista será el único responsable de los desperfectos que la remoción y 

reconstrucción de las interferencias produzcan en la obra contratada.  



Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su 

impericia o negligencia en la ejecución de la obra a su cargo, o por deficiencia  

en las averiguaciones a que se refiere éste artículo, ocasionados en las 

instalaciones que interfieran con la misma. 

ARTÍCULO 56: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE 

EN LA OBRA: El Contratista o su Representante, autorizado y aceptado por la 

Municipalidad, deberá hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo 

pena de suspenderse las tareas. 

La aceptación de un Representante no releva al Contratista de la vigilancia 

periódica de los trabajos, debiendo estar presente cuando así lo exigiese la 

Inspección. 

ARTÍCULO 57: COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS 

DE PEDIDO: El Contratista comunicará a la Inspección, las observaciones que 

le merezcan la marcha de los trabajos, en el libro de Notas de Pedidos que 

llevará al efecto, según se dispone a continuación:  

• La Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido debidamente 

foliado por triplicado. 

• El Libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección. 

• Las Notas de Pedido se extenderán con lápiz tinta o bolígrafo 

preferiblemente en letra de imprenta y con redacción precisa, a fin de evitar 

cualquier clase de duda en su interpretación y alcance. 

• El contratista entregará a la Inspección el duplicado y el triplicado de 

las Notas de Pedido, considerándose que sólo se las tendrá por existentes a 

partir de la fecha en que la Inspección acuse recibo en el Original, salvo que 

el Contratista emplee otro modo de notificación auténtica, cierta y fehaciente. 

• La Inspección deberá considerar y resolver las Notas de Pedido dentro 

de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la recepción de las mismas, 

siempre que se encuentre dentro de sus atribuciones la decisión acerca del 

problema planteado. La no resolución dentro del plazo señalado, faculta al 

Contratista para recurrir ante la Secretaría de Gobierno. 

• La Inspección en todos los casos archivará en una carpeta especial, 

todas las Notas de Pedido, como elemento de consulta para cualquier 

problema, a modo de registro de cuestiones planteadas por el Contratista. 

• Cuando se produjere alguna divergencia entre el Contratista y la 

Inspección acerca de un problema planteado por Nota de Pedido, la Inspección 
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deberá remitir de inmediato una copia de la misma a la Secretaría de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 58: ORDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la 

Inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente 

consignadas en un libro foliado y sellado, denominado "Libro de Órdenes de 

Servicio" que permanecerá en su poder. Las Órdenes de Servicio deberán ser 

notificadas al Contratista o su Representante Técnico. 

En caso de que el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a 

notificarse, la Inspección le entregará una copia de la Orden, firmando en el 

original un testigo que dará fe que la copia se entregó, dejándose constancia 

de la negativa a notificarse, lo que producirá los mismos efectos que la 

notificación personal. 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato, que no importa modificación de lo pactado ni 

encargo de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciere 

manifestación explícita de lo contrario. 

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden 

los términos del Contrato, podrá deducir reclamación fundada mediante Nota 

de Pedido, dentro del término de cinco (5) días hábiles a contar de la fecha de  

notificación de la Orden de Servicio. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista 

quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar 

ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aun cuando hubiere observado 

la orden o consignada reserva de derechos al pie de la misma y al tiempo de 

notificación. 

La reclamación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo 

eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada o ratificada, sin 

perjuicio de las compensaciones que puedan corresponderle, si probare que 

las exigencias impuestas variaren las condiciones del contrato. 

En caso de incumplimiento, se hará pasible el Contratista de las multas 

previstas en el Pliego de Bases y Condiciones completo, pudiendo además la 

Municipalidad, mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, los 

trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado de obra o 



mayores costos que se le extienda, y en su caso, subsidiariamente de los 

fondos de reparo o la garantía constituida. 

ARTÍCULO 59: DISCREPANCIAS DE LA CONTRATISTA CON LA 

INSPECCION: Las divergencias que surgieran durante la ejecución de los 

trabajos serán salvadas en primer término en el ámbito de la Municipalidad y 

las decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los 

materiales y a la solidez y buena ejecución de los trabajos. 

En ningún caso podrá el Contratista suspender las tareas ni aun parcialmente 

porque existan divergencias en trámite, bajo pena de aplicar las multas 

previstas en el artículo 81.  

Transcurrido un lapso de 15 (quince) días corridos sin que se trabaje, podrá la 

Municipalidad rescindir el Contrato con pérdida de la garantía del mismo. 

ARTÍCULO 60: PERSONAL DE OBRA: El mínimo de personal que se empleará 

en las obras será el que la Inspección considere necesario para dar 

cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado. Mientras dure la ejecución de las 

obras el setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo, del personal que 

trabaje en la misma, será de nacionalidad argentino, debiendo preferirse el 

radicado en la localidad.  

ARTÍCULO 61: SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO: Es obligación del 

Contratista asegurar al personal de la obra en una A.R.T. reconocida por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el término de la ejecución 

de la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, invocando 

taxativamente los riesgos que cubre, reconociéndose su incapacidad total o 

parcial, asistencia médica, internación y medicación. 

La póliza respectiva será presentada a la Municipalidad dentro de los treinta 

(30) días de iniciada la obra. 

En el caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente se 

suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción de los plazos 

contractuales. 

Toda modificación o renovación de póliza debe ser autorizada previamente por 

la Municipalidad. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar cuando le sea requerido, un 

certificado de la Compañía de Seguros del monto de la Póliza a la fecha del 

requerimiento. 
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ARTÍCULO 62: APORTES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

SIMILARES: 

El Contratista es el único responsable del cumplimiento y observancia de la 

legislación laboral y de la seguridad social respecto de sus dependientes. Es a 

su cargo la obligación de ingresar los fondos de seguridad social y los 

sindicales, sea como obligado directo o como agente de retención, quedando 

obligado a ingresar los aportes y contribuciones exigibles con destino a 

organismos de seguridad social, aportes jubilatorios, obra social, aportes 

sindicales, fondo de desempleo y cualquier otro que pudiera corresponder. 

 La Municipalidad podrá requerir al Contratista, cuando lo estime oportuno, el 

número de Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los 

trabajadores o la Libreta de Fondo de Desempleo o cualquier otra inscripción, 

registración o constancia que imponga la Ley 22.250 y sus modificatorias, las 

constancias de pago de las remuneraciones, los comprobantes de pago 

mensuales que acrediten haber dado cumplimiento en forma regular a los 

aportes de la seguridad social y sindicales, la documentación que acredite 

haber dado cumplimiento con la cobertura de la Ley 24.557 de Riesgos de 

Trabajo, respecto de todo el personal ocupado en la obra, como asimismo al 

Decreto Nacional Nº 1475/64 o los que con posterioridad se dictaren a ese 

respecto. El Contratista deberá presentar la documentación pertinente en el 

plazo de diez (10) días de serle requerida. 

En caso que el Municipio debiera afrontar, por cualquier causa, el pago de 

tales conceptos, sus recargos, intereses, multas e inclusive honorarios 

profesionales, el Contratista deberá reembolsarle los mismos con sus 

intereses desde que el pago hubiere sido hecho, pudiendo hacerse efectivo 

este reembolso de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de 

cobro que tuviere el Contratista. 

ARTÍCULO 63: DISCIPLINA EN LA OBRA: El Contratista será responsable de 

la disciplina en la obra. La Inspección de la obra podrá ordenar por escrito al 

Contratista, el relevo de la obra del personal que por su incapacidad, mala fe 

o insubordinación, falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de 

los trabajos. 

ARTÍCULO 64: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El 

Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por 



la mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones de la documentación 

contractual, fundándose en incumplimiento por parte del subcontratista, 

personal de proveedores, o excusándose en el retraso por parte de la 

Inspección de entregarle detalles y planos, o en la comprobación de errores o 

faltas. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de 

calidad inferior a lo establecido en la documentación contractual, o de una 

mano de obra deficiente, o por imprevisión, o por falta de conocimientos 

técnicos del Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por el 

Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le 

haga la Inspección, en el plazo que ésta fije.  

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección 

observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales 

de calidad inferior, no implica la aceptación de las mismas y la Inspección en 

cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepción 

Definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo 

siendo los gastos que se originan a cuenta de éste. 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o 

reemplazo de los trabajos rechazados, la Municipalidad podrá hacerlos por sí o 

por otros y a cuenta del Contratista y sin intervención judicial. 

ARTÍCULO 65: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: En caso de suspensión de 

los trabajos en forma injustificada por parte del Contratista, se le aplicará una 

multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del monto contractual, 

actualizado por cada día de suspensión. 

ARTÍCULO 66: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será 

en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la 

impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de 

honestidad en el suministro o empleo de los materiales. 

El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los 

daños producidos a las personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de 

los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, quedando entendido que sobre ello 

no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 

El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar 

daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las 

máquinas y herramientas, por maniobra en el obrador, o por cualquier otra 
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causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los 

perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta. 

En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios 

emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el 

Contratista en su obrador o campamento. 

El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de 

materiales, sistemas de construcción, maquinarias o implementos patentados y 

pondrá a cubierto a la Municipalidad de todos los gastos y costos y de 

cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de éstos. En caso de 

que esos reclamos prosperen, el Contratista deberá restituir a la 

Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse 

efectivo de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de cobro. 

Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos 

(gas, electricidad, sanitarios, etc.) cuando los mismos se realicen sin 

conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de los servicios. 

ARTÍCULO 67: SUBCONTRATISTAS: El Contratista podrá subcontratar con 

terceros parte de la obra adjudicada. Para hacerlo deberá obtener la previa 

conformidad de la Municipalidad. 

Ninguna subcontratación autorizada eximirá al Contratista de su 

responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 

Contrato, la que se mantendrá como si las obras las hubiera ejecutado 

directamente. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con los 

subcontratistas, aún autorizados. 

ARTÍCULO 68: PLAZO PARA RECLAMACIONES: Las reclamaciones del 

Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en 

otras partes de este Pliego, deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) 

días hábiles de producido el hecho que las motive, o de notificada la 

resolución de que se trate. Si no lo hiciere perderá todo derecho. 

La reclamación podrá fundársela al tiempo de su presentación o hasta diez 

(10) días hábiles inmediatos siguientes, debiendo el Contratista, en éste último 

supuesto, hacer reserva expresa del derecho al momento de interponer la 

reclamación. En caso contrario, se dará por decaído este derecho. 



ARTÍCULO 69: PRÓRROGA DE PLAZOS: Cuando el Contratista se exceda en 

la iniciación o terminación de la obra, se le podrá otorgar una prórroga, 

siempre que lo solicite expresamente y lo justifique en debida forma, dentro 

del plazo de cinco (5) días hábiles de la producción del hecho o causa que la 

motive, transcurrido el cual no se tomará en consideración. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en 

consideración, especialmente, las siguientes causas: 

Encargo de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo 

para la ejecución de las obras; 

Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de 

instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas; 

Casos fortuitos o de fuerza mayor producidos sin culpa del Contratista; 

Dificultades insuperables para conseguir materiales; 

Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. 

La Inspección estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga de inmediato 

y la resolución respectiva podrá ser dictada al tiempo del vencimiento o del 

término establecido para la Recepción Provisoria, o de decidirse, la 

paralización de la obra. 

Será autoridad competente para resolver la prórroga la Secretaría de 

Gobierno, o el Departamento Ejecutivo según la naturaleza o importancia de la 

prórroga. 

Se define como “día de lluvia” el período de veinticuatro (24) horas utilizado 

por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se 

refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitación supere los 

cinco milímetros. Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil y que 

sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un día al plazo 

contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de 

los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la 

empresa, la Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que 

correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos 

en que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días 

de lluvia correspondientes a días no laborables. 
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ARTÍCULO 70: MODIFICACIONES Y ADICIONALES: La Municipalidad podrá 

licitar o convenir al margen del contrato, sin que el Contratista tenga derecho 

a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. 

Además podrá ordenarse al Contratista la ejecución de modificaciones que 

produzcan aumentos o reducciones de costos, o trabajos adicionales que no 

exceden del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, los que 

serán de realización obligatoria y se regirán por lo que disponga sobre la 

materia la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. 

El decreto que al efecto se dicte, deberá contar además el aumento o 

disminución del plazo contractual, entendiéndose en caso contrario que el 

plazo no ha sido modificado. 

ARTÍCULO 71: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS 

PRECIOS UNITARIOS:  

A. Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen aumentos o 

reducciones de ítems contratados dentro de los límites establecidos en el 

Artículo anterior, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del 

Contrato; 

B. Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos 

ítems diversos a los contratados o trabajos adicionales no previstos en el 

Contrato, los nuevos precios se establecerán cuando sea posible, partiendo de 

los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes. 

Tanto en ese caso, como si ello no fuera posible, en los nuevos precios se 

discriminarán los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, gastos 

generales, beneficios y cualquier otro rubro que corresponda considerar 

según el caso. Los precios que así se determinen corresponderán a la fecha 

de licitación y sufrirán en su oportunidad el reconocimiento de  mayores 

costos que corresponda. La creación de nuevos ítems deberá autorizarse 

mediante Decreto Municipal. 

De no llegarse a un acuerdo previo sobre los nuevos precios, el Contratista 

deberá ejecutar inmediata y obligatoriamente los trabajos si así lo ordenase el 

Departamento Ejecutivo, dejando a salvo sus derechos mediante manifestación 

expresa. En este caso, se le reconocerá al Contratista el costo real a precios 

promedios de plaza u oficiales si estuvieran fijados, con la aprobación o 



reparos que le merezca a la Dirección, la que supervisará como elemento 

ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa,  sin perjuicio 

de la ulterior vía judicial. 

A todos los efectos de este apartado B, las partes aceptan el quince por 

ciento (15%)  de gastos generales y el diez por ciento (10%) de beneficios. 

ARTÍCULO 72: FORMALIDADES PARA LA MEDICION DE LA OBRA: El Pliego 

de Especificaciones Técnicas podrá determinar las formalidades y detalles del 

instrumento en que conste el resultado de la medición. 

La medición se efectuará con la intervención de la Inspección de obra y el 

Representante Técnico del Contratista. 

En caso de ausencia o disconformidad del Representante Técnico de la 

Empresa, se podrá extender de todas maneras el certificado de obra, con los 

resultados de la medición efectuada por la Inspección, pudiéndose con 

posterioridad, si correspondiere, realizar la rectificación inmediata, o diferir 

para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere 

acuerdo. 

En todos los casos se labrará un acta dejándose constancia de los elementos 

necesarios para la determinación de la obra realizada y se entregará copia de 

la misma al Contratista. 

Cuando la medición de ciertas estructuras o partes de la obra puedan 

presentar dificultades, la operación se realizará en el momento que indique la 

Inspección, labrándose el acta correspondiente. Estas mediciones no darán 

origen a un certificado de obra, pero serán tenidas en cuenta al tiempo de 

efectuarse la certificación del período correspondiente. 

ARTÍCULO 73: CARACTER DE LOS CERTIFICADOS: Todos los certificados 

constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la 

obra, y ésta sea aprobada por la Municipalidad. Pero una vez extendidos no 

podrán ser modificados en sus montos, ni retenido su trámite de pago, salvo 

cesión o embargo de los derechos de cobro, notificados fehacientemente a la 

Municipalidad. 

ARTÍCULO 74: GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada certificado de 

obra, de mayores costos, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por 

ciento (5%) en concepto de fondo de reparo. 
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Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo 

del Contratista en el periodo de conservación que el mismo no hubiere 

efectuado en tiempo y forma. Su devolución en el importe no afectado se 

efectuará después de la Recepción Definitiva. 

El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención acompañando 

Póliza de Caución por importe equivalente. La misma deberá constituir al 

garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, con expresa 

renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de 

excusión, y mantenerse vigente durante todo el plazo de mantenimiento de 

obra. Las firmas deberán autenticarse por escribano público y, en caso de ser 

de jurisdicción ajena a la Provincia de Buenos Aires, legalizarse por el 

respectivo Colegio. 

ARTÍCULO 75: PAGO DE LAS OBRAS E INTERESES POR RETARDO: El 

Municipio se compromete a realizar pagos en relación a la cantidad de obra 

ejecutada, a los 20 días de presentado el correspondiente certificado mensual 

expedido por la contratista y aprobado por el área solicitante. Las obras se 

pagarán en cheque no a la orden, sobre la base de los certificados que 

presente el Contratista, una vez firmados por la Inspección y aprobados por 

las Autoridades Municipales. 

El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados realizados sin 

reserva ninguna, y la reclamación deberá siempre formularse por escrito para 

ser considerada. 

ARTÍCULO 76: CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA: Una 

vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantía que se 

determina en el artículo 79, el Contratista será responsable de la conservación 

de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, así 

como de todos los trabajos que se requieran para mantenerle en buen estado 

de utilización conforme a su destino. 

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación hasta la Recepción 

Definitiva de la obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado 

Recepciones Parciales Provisorias. 



Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes de uso 

indebido de la obra. 

Si se comprobare que el Contratista no cumple con la conservación 

permanente de la obra, se lo intimará formalmente para que así lo haga, 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación, bajo 

apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y cargo 

del Contratista. 

Aun cuando se hubieren efectuado Recepciones Provisorias Parciales, el plazo 

de conservación de la obra se contará desde la fecha de la recepción total. Se 

considerará como fecha de Recepción Provisoria total, la fecha de la última 

Recepción Provisoria parcial, una vez concluida la obra y siempre que la 

naturaleza de la misma lo posibilite. 

ARTÍCULO 77: SEGURO DE OBRA: La contratista deberá tomar los recaudos 

necesarios para evitar daños al Municipio y a terceros, siendo responsable 

por los accidentes que ocurran a obreros, propiedades o personas, ya sea por 

culpa del personal por él contratado o por causas eventuales relacionadas con 

la obra. Estará a su cargo la reparación, indemnización y/o responsabilidad de 

los daños producidos.    

ARTÍCULO 78: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Los precios del contrato 

derivado de la presente licitación podrán ser redeterminados a solicitud del 

contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, 

reflejen una variación promedio ponderada superior al cinco por ciento (5%) y 

a solicitud del contratista, nunca lo serán de oficio por la Municipalidad. 

Los precios se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los 

factores principales que los componen superen lo normado en el párrafo 

anterior.  

Los precios/índices de referencia a utilizar serán los informados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la 

variación de cada factor que integra los ítems del contrato, serán los 

aprobados al momento de la adjudicación. 

Los montos por anticipos financieros o para acopio de materiales no estarán 

sujetos al régimen de redeterminación a partir de su efectivo pago. 

Los adicionales y/o modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen. 
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La suscripción del acta de redeterminación que finaliza el proceso de 

redeterminación de precios, implica la renuncia automática del contratista a 

todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 

improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 

proceso de redeterminación. 

ADECUACIONES PROVISORIAS: la variación operada en la estructura de 

ponderación de insumos principales que proponga la Municipalidad, siempre 

que la misma supere el cinco por ciento (5%), se tomará como base para la 

adecuación de los precios del contrato, siempre que exista solicitud de 

redeterminación de precios por parte del contratista y que el contrato no se 

encuentre totalmente ejecutado. Esta adecuación tiene el carácter de 

provisoria y es a cuenta de lo que en más, o en menos, resulte de la 

redeterminación definitiva de precios. 

La estructura de ponderación de insumos principales será informada en el 

momento de la adjudicación. 

ARTÍCULO 79: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida en forma 

provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato y 

efectuadas las pruebas que se establezcan en las Especificaciones, labrándose 

el Acta en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los testigos 

presentes, en caso de que aquellos no concurran a la citación efectuada con 

cinco (5) días hábiles de anticipación. 

Aun cuando las obras no se encuentren terminadas con arreglo al Contrato, y 

solo faltara subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten 

la habilitación de las mismas, a juicio de la Dirección Técnica, podrá realizarse 

la Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello en el Acta respectiva, 

para lo cual la inspección de obra fijará un plazo en días, a los efectos de su 

correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía. 

En el Acta que se debe labrar, se hará constar que los trabajos se efectuaron 

de acuerdo al contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, las 

multas, observaciones, penalidades, etc. a que se haga pasible la Contratista; 

la duración total de las obras terminadas y la fecha efectiva de terminación de 

los trabajos a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 



La Recepción Provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, 

aun cuando para su ejecución hubiera regido plazos parciales, salvo que la 

Dirección Técnica autorice recepciones parciales cuando así lo considere 

conveniente. 

El plazo de conservación o garantía, se empezará a contar desde la fecha del 

Acta de Recepción Provisoria y en caso de haber existido Recepciones 

Provisorias Parciales, se tomará la fecha de la última. 

ARTÍCULO 80: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurridos trescientos sesenta 

y cinco (365) días corridos desde la Recepción Provisoria de la obra, salvo 

que la naturaleza de la obra haga indicar en el Pliego de Bases y Condiciones 

un plazo distinto, y presentados por el Contratista los certificados de 

conservación respectivos, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se 

efectuará con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobación 

del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las 

Instalaciones especiales que hubiera, a cuyo efecto se harán las pruebas que 

la inspección estime necesarias. 

La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de la responsabilidad civil 

emergente del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ARTÍCULO 81: DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL: La garantía de 

cumplimiento de Contrato o los saldos remanentes en su caso, le serán 

devueltos al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos 

inmediatamente posteriores de aprobada la Recepción Provisoria de las obras 

por el Departamento Ejecutivo y una vez satisfecho las indemnizaciones por 

daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de admitirse Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá 

derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía contractual. 

ARTÍCULO 82: DETERMINACION DE LAS MULTAS: Los porcentajes abajo 

fijados, se refieren en todos los casos al monto de Contrato actualizado, con 

las mismas pautas de actualización que se adopten para los certificados de 

obra. 

A los efectos de la aplicación de las multas se establecen los siguientes 

porcentajes: 

Por cada día de demora en la presentación de la Garantía de Contrato: 0,1%. 
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Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 

0,1%. 

Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 0,1 %. 

Por cada día de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante 

Técnico: 0,1%. 

Por cada día de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %. 

Por cada día de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo 

establecido: 0,1 %.  

Por cada día de paralización de la obra, por causas imputables al Contratista 

conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%. 

Por incumplimiento en la disposición sobre Seguro Obrero (por cada día de 

demora en la entrega de la póliza): 0,1 %. 

Por cada día de demora en la presentación de la documentación para la firma 

del Contrato: 0,1%. 

Por cada falta de limpieza en la obra, colocación  de vallas o tareas 

inherentes: 0,1 %. 

Por cada día de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %. 

Por cada infracción a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Legales y 

Administrativas del Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %. 

Otros casos no previstos: 0,1 % 

ARTÍCULO 83: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE OBRA: La garantía de obra, 

o su remanente, será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos de 

efectuada la Recepción Definitiva, sin actualización ni intereses. 

ARTÍCULO 84: RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS: La rescisión 

del Contrato se ajustará en todos los casos, a lo establecido en la Ley 6021 y 

su Reglamentación. 

La rescisión por culpa del Contratista será dispuesta por Decreto del 

Departamento Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, telegrama 



colacionado o por cédula. Cuando fuera el Contratista quien rescindió, deberá 

comunicarlo por nota bajo recibo o telegrama colacionado indefectiblemente. 

ARTÍCULO 85: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA: Una vez 

terminados los trabajos y previo a la medición final, el Contratista hará limpiar 

la obra y retirar de las zonas adyacentes, todo sobrante y desecho de 

materiales de cualquier especie, así como las construcciones provisorias. 

ARTÍCULO 86: CONTRATACION DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO: La 

empresa adjudicataria de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley Nº 

24.557 de Riesgos de Trabajo y sus modificaciones, y en particular la 

Resolución Nº 51/97 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para 

empresas constructoras, y en tal sentido deberá: 

Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del 

Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa, firmando en original por el 

Profesional. 

A la firma del contrato la Empresa deberá presentar la comunicación de inicio 

de Obra a la A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 

51/97, presentado ante la A.R.T., que será girado junto con el pliego de obra, 

a la Secretaría de Gobierno para ser presentado al Depto. de Higiene y 

Seguridad de la Municipalidad de Tandil. 

Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y 

presentar el listado del personal que intervendrá en la obra, conformado por 

la A.R.T. y el Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T. 

Periódicamente se presentarán las bajas y las altas del personal de la obra 

comunicadas a la A.R.T. 

El Profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa deberá dejar 

constancia escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones 

hechas en la misma. 

Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberán cumplir con lo 

especificado en los puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la Resolución 51/97 

o por la Resolución 319/99 Art. 5º. 

Toda persona de la Empresa, o Subcontratada por ésta que, por diferentes 

razones, no esté incluido en el listado de la A.R.T., deberá contar con un 

Seguro por Accidentes de Trabajo no colectivo. Esto será válido para el 

personal directivo de la Empresa que acceda a la obra, para los profesionales 
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contratados (que no se encuentren en relación de dependencia con la 

contratista, lo que alcanza al mismo Responsable de Higiene y Seguridad), y 

para los Subcontratistas, Empresas unipersonales y toda persona que por 

cualquier motivo se encuentre trabajando en la obra. 

ARTÍCULO 87: RESOLUCION DEL CONTRATO. REGLAS GENERALES: La 

resolución del contrato se ajustará a lo dispuesto por la Ley 6.021 y su 

reglamentación y a lo previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Legales. 

La resolución por culpa del Contratista será dispuesta por decreto del 

Departamento Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, cédula de 

notificación, acta notarial, carta documento o telegrama colacionado. 

ARTÍCULO 88: RESOLUCION POR QUIEBRA, LIQUIDACION O CONCURSO 

PREVENTIVO: La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de 

acreedores del adjudicatario producirán de pleno derecho la resolución del 

contrato. 

Dentro de un plazo de sesenta (60) días, contados desde la fecha del auto de 

quiebra, de liquidación sin quiebra, o de declaración de concurso, podrá la 

Municipalidad aceptar que otra persona propuesta por sus acreedores o 

alguno de ellos, inscripta en la especialidad correspondiente del Registro de 

Proveedores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, siempre que 

tenga suficiente capacidad técnico- financiera para la ejecución del monto 

total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato. 

ARTÍCULO 89: RESOLUCION POR INCAPACIDAD O MUERTE: En caso de 

incapacidad o muerte del adjudicatario, la Municipalidad podrá resolver el 

contrato si dentro del plazo de noventa (90) días sus herederos o sus 

representantes legales, según corresponda, no la tomaren a su cargo 

ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que 

a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de 

capacidad técnico financiera para cumplimiento del mismo. 

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a 

una de las firmas inscriptas en la especialidad correspondiente del Registro de 

Proveedores con la capacidad suficiente para el caso. 



El mismo procedimiento podrá observarse cuando, adjudicada la obra, el 

adjudicatario falleciera o cayera en incapacidad antes de haberse firmado el 

contrato. 

Si el Departamento Ejecutivo dispusiera la resolución por muerte o 

incapacidad del adjudicatario, abonará a la sucesión o al curador lo que se 

adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitirá retirar el plantel, útiles 

y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de garantía no 

afectados o sujetos a condición. 

Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados 

para la obra, podrá arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por 

tres profesionales de la Comuna. 

ARTÍCULO 90: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: La 

Municipalidad tendrá derecho además a resolver el contrato en los siguientes 

casos: 

a) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia 

o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato; 

b) Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado 

en las bases de licitación, para la iniciación de las obras; 

c) Cuando el adjudicatario no llegare a justificar las demoras en la 

ejecución de la obra, en caso de que la parte ejecutada no corresponda al 

tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio de la Secretaria de 

Gobierno, no pueda terminarse la obra en los plazos estipulados; 

d) Cuando el adjudicatario infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada; 

e) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del 

contrato. Previamente, en los caso b) y c) deberá intimarse al Adjudicatario 

por Orden de Servicio, cédula o telegrama  colacionado  dirigido  al  domicilio  

constituido,  para  que  inicie  o  acelere  los  trabajos hasta alcanzar el nivel 

contractual de ejecución en el plazo que a tales efectos se le fije. 

Vencido el plazo de intimación, e iniciadas las actuaciones tendientes a la 

resolución, la Dirección dispondrá por Orden de Servicio la paralización de los 

trabajos tomando la posesión de la obra, equipos y materiales, debiendo en la 

disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará inventario. 

La comuna podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de 

reintegro al crédito del adjudicatario. 
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ARTÍCULO 91: EFECTOS DE LA RESOLUCION POR CULPA DEL 

CONTRATISTA: Dispuesta la resolución del contrato por las causales 

contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes 

consecuencias: 

El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa 

del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la 

ejecución de estas por la  administración. 

La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación), de los 

equipos y materiales que se encuentran en obra necesarios para la 

continuación de la misma. 

Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la 

Municipalidad reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de 

partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán 

retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el 

momento de la rescisión del contrato. 

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el 

adjudicatario incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de 

garantía. Asimismo se lo eliminará o suspenderá en el Registro de 

Proveedores de la comuna por el término que se fije y, en su caso, se 

comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras Públicas. 

Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del 

artículo 90, el adjudicatario perderá el depósito de Garantía de Contrato. 

En todos los casos en que la responsabilidad del adjudicatario excediera el 

monto de los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los 

equipos, los que se retendrán a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la 

misma empresa con la Municipalidad. 

En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo 

dará traslado del hecho al Colegio de Ingeniería de la Provincia de Buenos 

Aires. 

ARTÍCULO 92: RESOLUCION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: El 

Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato en los 

siguientes casos: 



a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más 

de seis (6) meses la ejecución de las obras; 

b) Cuando el adjudicatario se vea obligado a reducir el ritmo previsto en 

más de un cincuenta por ciento (50%) durante cuatro (4) meses como 

consecuencia de la falta de cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de 

la documentación, o elementos a que se hubiere comprometido, según 

contrato; 

c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos, ni realice el 

replanteo cuando éste corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más 

una tolerancia de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la 

iniciación de la obra. 

En todos los casos, el adjudicatario intimará previamente a la Municipalidad a 

normalizar la situación, la que deberá hacerlo en el plazo de sesenta (60) días 

para los casos de los incisos a) y b) y de quince (15) días para el caso del 

inciso c). Una vez que se expida la Municipalidad sin normalizar la situación, o 

transcurridos los plazos establecidos, el adjudicatario tendrá derecho a 

resolver el contrato, para lo cual se requerirá una nueva comunicación 

fehaciente por la cual así lo disponga. 

ARTÍCULO 93: EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA 

MUNICIPALIDAD: Producida la resolución del contrato en virtud de las 

causales previstas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes 

consecuencias: 

• Liquidación a favor del adjudicatario del importe de los materiales 

acopiados y los destinados a obra, en viaje o en elaboración, que sean de 

recibo. 

• Transferencias sin pérdida para el adjudicatario de los contratos 

celebrados por el mismo para la ejecución de la obra o indemnización. 

• Si hubiere trabajos ejecutados, se efectuará la Recepción Provisional, 

debiendo realizarse la Definitiva una vez vencido el plazo de conservación 

fijado, cuando esta corresponda. 

• Liquidación a favor del adjudicatario de los trabajos realizados a los 

precios de contrato. 

• Liquidación a favor del adjudicatario de los gastos generales 

comprobados y beneficios correspondientes al monto de obra que ha dejado 

de ejecutar. 

• No se liquidará a favor del adjudicatario suma alguna por otros 

conceptos que los especificados en este artículo. La Municipalidad en el 



  Dirección de Compras y Suministros 
Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 

Tel 0249-44432049 int 1230 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 06-01-21 “PLAN CONECTIVIDAD VILLA ITALIA – PASO A NIVEL CALLE MOSCONI” 

 

término de noventa (90) días practicará las liquidaciones a que se refiere este 

artículo. El transcurso del plazo se suspenderá cuando el adjudicatario no 

adjuntare los elementos probatorios que obraren en su poder y que le fueran 

requeridos. 

ARTÍCULO 94: RESOLUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: 

Será asimismo causal de resolución el caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al 

adjudicatario la obra que hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del 

contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de 

contrato. 

ARTÍCULO 95: HALLAZGOS: De acuerdo a la Ordenanza Nº 7772/99, el 

Representante Técnico de la Empresa Contratista será responsable de 

informar de hallazgos arqueológicos, paleontológicos o históricos, conforme a 

los artículos de la Ordenanza precitada. En tal caso, la Empresa adjudicataria 

de la obra quedará exenta del pago de multas por demoras en la ejecución de 

la obra. A tal fin, la Inspección de Obra certificará la tarea realizada hasta el 

momento del hallazgo y consecuentemente se paralizará la misma. 
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FORMULARIO FDCS 01 

 

Declaraciones Juradas de aceptar jurisdicción y de no estar impedidos de 

participar: 

 

Quien 

suscribe,…….……………………………………………………………………………., en 

representación de ………………………………………………………………………, 

declaro bajo juramento aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales 

del Departamento Judicial de Azul, ante cualquier cuestión judicial que se 

suscite. 

 

Asimismo, para participar de este proceso licitatorio juro no encontrarme/nos: 

• Quebrado/s  ni concursado/s, 

• Inhabilitado/s por condena judicial; 

• Habiendo incumplido contratos suscritos con la Municipalidad de Tandil; 

• Suspendido/s  o inhabilitado/s  en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

• En estado de inhibición general de Bienes; 

• Con pedido de Concurso de Acreedores o de Quiebra en trámite; 

• Desempeñando el carácter de funcionario/s, empleado/s, contratado/s o 

cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden 

nacional, provincial o municipal; 

 

Licitación Pública:………………………………… 

Fecha:………………………………………. 

  



CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 

 

Domicilio legal: 

Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..

Dpto……… 

Localidad:………………………………………………..................................................

........................ 

Provincia:………………………………………………Código 

Postal:…………………………………... 

 

Domicilio especial en el Partido de Tandil: 

Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..

Dpto……… 

 

Domicilio electrónico (e-

mail):………………………………………………………………… 

 

Se tomarán como válidos los domicilios denunciados en la presente a los 

efectos de cursar todas las notificaciones pertinentes posteriores a la 

celebración del acto de apertura del proceso licitatorio de referencia.  

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente cualquier 

modificación que se suscite en el transcurso del proceso. De lo contrario, no 

podrá alegar ni efectuar reclamo alguno por no haberse anoticiado 

oportunamente.  
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FORMULARIO DE LA PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA 

 

Quien suscribe,_________________________________________________________ en 

representación de __________________________________ con domicilio 

constituido en la calle _____________________________ № _________ de la ciudad 

de Tandil, atento a lo dispuesto en el Código de Obras Públicas, habiendo 

examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones Legales de la obra: 

LICITACIÓN PÚBLICA 06-01-21 “PLAN CONECTIVIDAD VILLA ITALIA – 

PASO A NIVEL CALLE MOSCONI”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 

suma de pesos dieciséis millones ochocientos noventa y ocho mil ciento 

veintitrés ($ 16.898.123,00) habiendo recogido en el lugar los datos 

necesarios, se compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la 

Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones Legales los trabajos 

allí detallados, por la suma de pesos ________________________ 

___________________________________________ ($................................) 

Acompaña comprobante de garantía de oferta por el importe de pesos______ 

_______________________________________________ ($............................). 

 

Declara conocer todos los términos del legajo, el lugar y características donde 

se ejecutarán las obras, comprometiéndose a entregar lo solicitado según lo 

dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.  

 

PLAZO DE ENTREGA: 240 días corridos. 

FECHA:……………………………………… 
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FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

ALTERNATIVA OPCIONAL 

(Con 20% de anticipo financiero) 

Quien suscribe __________________________________________________________ 

en representación de _______________________________________ con domicilio 

constituido en la calle _______________________________ № ______ de la ciudad 

de Tandil, atento a lo dispuesto en el Código de Obras Públicas, habiendo 

examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones Legales de la obra: 

LICITACIÓN PÚBLICA 06-01-21 “PLAN CONECTIVIDAD VILLA ITALIA – 

PASO A NIVEL CALLE MOSCONI”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 

suma de pesos dieciséis millones ochocientos noventa y ocho mil ciento 

veintitrés ($ 16.898.123,00) habiendo recogido en el lugar los datos 

necesarios, se compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la 

Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones Legales los trabajos 

allí detallados, por la suma de 

pesos……………………………………………………………………………………………

……………. 

…………………………………………………………………………………($....................

...................) 

solicitando un ANTICIPO FINANCIERO DEL VEINTE POR CIENTO 

(20%).equivalente a PESOS ________________________________________________  

______________________ ($_______________________); monto que será respaldado 

a través de:…………………………….………………., sujeto a aprobación por 

parte del Municipio. 

  



 

  



  Dirección de Compras y Suministros 
Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 

Tel 0249-44432049 int 1230 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 06-01-21 “PLAN CONECTIVIDAD VILLA ITALIA – PASO A NIVEL CALLE MOSCONI” 

 

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

Ítems Descripción Unidad Cantidad P.Unit. P.Total 

        ($) ($) 

1 NIVELACION Y PROYECTO EJECUTIVO         

  

Incluye la nivelación realización del proyecto 

ejecutivo según SETOP          

  y aprobación ante CNRT y ADIF m2 2547     

2 MOVIMIENTO DE SUELOS         

  

incluye todo el movimiento de suelo relleno y 

compatacion, hasta el nivel de la sub rasante,         

  incluido el saneamiento de ser necesario   m3 3417.34     

3 

CONSTRUCCION DE BASE SUELO 

SELECCIONADO/ESTABILIZADO         

  

incluye todo el movimiento de materiales , 

aporte del estabilizado petreo conforme         

  a las características técnicas del Pliego m2 2547.00     

4 PAVIMENTO EN HORMIGON SIMPLE:         

  

Preparación fina de cancha, sellado y 

compactacion         

  

Colado del hormigòn  entre cordones 

existentes, curado, aserrado y tomado de 

junta. Limpieza y recalce del pavimento         

  con respaldo de cordones de ser necesario m2 2547.00     

5 

CONSTRUCCION MURO LATERAL DE 

CONTENCION         

  

Excavación y perfilado de los taludes 

laterales         

  Construcción de viga de base del muro         

  

Moldeo armado con malla y hormigonado de 

muro de contención lateral- esp= 0,20 m m2 320.00     

6 CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL         

6.1 Excavación para conductos m3 1021.20     

6.2 

Colocación y Tapada caños de 4 filas de  Ø 

1,00 ml 60.00     

6.3 

limpieza y conformación canal a cielo abierto 

(descarga hasta Beiro) m3 640.00     

7 SEÑALETICA Y BARRERAS         

7.1 Barreras manuales normalizadas unid. 1.00     

7.2 Laberintos unid 2.00     

7.3 Carteleria, señaletica unid 12.00     

7.4 Guardarraíl m 40     

            

PRECIO TOTAL POR PASO A NIVEL (calle: 

Mosconi)      



            

 

Son pesos: …………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 

Municipalidad de Tandil
2021

 
Pliego

Hoja Adicional de Firmas
 
 
 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2021-
00010023- -MUNITAN-DCS#SEA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 80 pagina/s.

 





SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 


Y OBRAS PUBLICAS


Direcciòn de Pavimentaciòn y Obras de Desagües


Director


Tècnico


Fecha


Ing. Sergio F. Vergara


M.M.O. Walter O. Rìos


13/10/2020
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