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LICITACIÓN PÚBLICA 16-01-19 

 

“EJECUCIÓN DE LA OBRA DE TERMINACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE 

AGUA S6” 

 

Monto oficial: $2.983.570,00 

Fecha de Apertura: martes 04 de junio de 2019 

Horario de Apertura: 10:00 horas 

Lugar de Apertura: Dirección de Compras y Suministros 

Valor del Pliego: $ 1.000,00 

Venta del pliego: en Tesorería Municipal hasta el jueves 

30 de mayo; 

Plazo de ejecución: 90 días corridos; 

Visita de obra: viernes 31 de mayo, 10:00 horas 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El objeto de la obra es la terminación y puesta en funcionamiento del Pozo S6 ubicado actualmente 

dentro del predio del Parque Industrial. 

Se prevé la ejecución de la cabina para el citado pozo con sus respectivas piezas especiales, la cabina 

para alojar tableros y los tableros, la provisión de energía eléctrica con la potencia necesaria para los 

equipos, el sistema de tele comando con la guardia, la provisión, colocación y puesta en marcha de la 

bomba sumergible, la remodelación de la cabina de cloración y el empalme de la cañería de impulsión. 

 

   

Plazo total de obra previsto de 90 días corridos.  

Los trabajos se contratarán por ajuste alzado 

 

Presupuesto Oficial $2.983.570,00 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 

 

ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES: Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo 

establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Legales, su Memoria Descriptiva, las 

Especificaciones Técnicas, Planos y Anexos, junto con el Contrato Administrativo de Obra que 

oportunamente se celebre y demás documentos que integren el expediente. Además le serán de 

aplicación supletorias las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Buenos Aires, de la Ley Nº 6021 de Obras Públicas, su Reglamento; Decreto Provincial Nº 367/2017 y 

toda otra normativa vigente a la fecha de licitación. La citada Legislación se entiende como integrante 

de este Pliego. 

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas, establecidas 

en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse 

las partes. 

Los distintos documentos del Pliego se complementan entre sí, de manera que cualquier omisión en 

uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro. 

La Adjudicataria deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones del 

Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra cumpla con 

la finalidad de la construcción. 

ARTÍCULO 2: NORMAS CONTRACTUALES: La Ley de Obras Públicas Nº 6021, su Decreto 

Reglamentario Nº 5488/59 (T.O. 1976 - Código de Obras Públicas - Libro I) y sus modificatorios, en 

cuanto a las cláusulas de carácter contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o 

nuevas establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión, las facultades y obligaciones a 

que deberán ajustarse las partes. 

En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden de  prelación establecido 

en el Artículo 32º, Apartado 14 del Decreto Nº 5488/59. 

Los distintos documentos del contrato se complementarán entre sí de manera que cualquier omisión de 

uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro. 



ARTÍCULO 3: INTERPRETACIONES: Siempre que en estos documentos se especifique 

"MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se refiere a la Municipalidad de Tandil, "INTENDENTE" al señor 

Intendente Municipal de Tandil, "DIRECCION" a la Dirección de Obras Sanitarias, "INSPECCION" al 

personal designado por la Municipalidad para la supervisión total de la Obra, "CONTRATISTA" a la 

persona o empresa a quien la Municipalidad adjudique la Obra, "OBRA" al objeto del contrato y 

extensión de la misma, "PLIEGO" al presente pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones 

Técnicas. 

ARTÍCULO 4: OBJETO: La presente Licitación de Obra Pública tiene por objeto la provisión de mano 

de obra, equipos, materiales y herramientas necesarias para ejecutar la obra de terminación y puesta 

en marcha del pozo de agua S6, conforme lo estipulado en la Memoria Descriptiva, las 

Especificaciones Técnicas, los Planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que conforman el Pliego 

licitatorio.  

ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece como monto oficial para la realización de toda 

la obra la suma de pesos dos millones novecientos ochenta y tres mil quinientos setenta con 

00/100 ($2.983.570,00). 

ARTÍCULO 6: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La obra se llevará a cabo mediante el sistema de 

Ajuste alzado, realizándose un contrato entre el Municipio y la firma que resulte adjudicataria de la 

obra. La misma será escrutada por la Dirección de Obras Públicas, el contratista y su representante 

técnico. 

ARTÍCULO 7: LUGAR Y FECHA DE APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio 

se realizará el día martes 04 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en la Dirección de Compras y 

Suministros del Municipio de Tandil, ubicada en calla Belgrano N°417, planta alta, oficina 6, de nuestra 

localidad, con la presencia de los señores oferentes que deseen concurrir. 

ARTÍCULO 8: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LEGAJOS: Los planos, memoria descriptiva, Pliego 

de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas, planillas y demás antecedentes podrán ser 

consultados por los interesados en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de 

Tandil, hasta cinco días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de las propuestas, 

excluido dicho día.  

El valor del pliego es de pesos un mil con 00/100 ($1.000,00) y estará disponible para su adquisición 

en Tesorería Municipal, ubicada en calle Belgrano N°417, planta baja, de lunes a viernes, en el horario 

de 07:30 a 13:30 horas, desde su publicación y hasta el día jueves 30 de mayo del corriente, inclusive.  

En caso de dudas, sólo serán considerados los pedidos de aclaración que registren fecha de entrada 

anterior a los siete (7) días hábiles de la fijada para el acto de apertura de la licitación, excluido dicho 

día. 



 
                                                                            Dirección de Compras y Suministros 

Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 
Tel 0249-44432049 int 1230 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 16-01-19: “POZO S6” 

 
7 

 
…………………………                                                   ……………………………….. 
Ing, Guillermo Allasia                                                             Ing. Hernan Alonso 
         Director                                                                              Of. Técnica 

 

La firma que eventualmente resulte adjudicataria de la obra licitada recibirá en su oportunidad 1 (un) 

ejemplar, sin cargo, del Pliego de Bases y Condiciones, independientemente del que integrará al 

expediente. Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los 

documentos de la licitación y serán incorporados al Legajo completo como formando parte de él. 

Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y que fuere necesario para el 

Contratista, se le suministrará mediante la reposición del sellado que fije la Legislación vigente. 

ARTÍCULO 9: DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES: Los adquirentes del presente Pliego 

deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Tandil, y domicilio electrónico. Si la Municipalidad 

resolviera notificar a las Empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación de la obra, como 

documentación de propuesta, modificación de fecha de apertura, aclaraciones, etc. no se considerará a 

tales efectos las que, habiendo retirado el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, no hubieran 

constituido domicilio legal y electrónico, perdiendo todo derecho a reclamo por no haber recibido las 

notificaciones en sus domicilios fuera del Partido de Tandil. 

ARTÍCULO 10: INSCRIPCION: Para ser admitidos en la presente licitación todo proponente deberá 

estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Tandil (Dirección de Compras y 

Suministros). 

ARTÍCULO 11: INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES – CONOCIMIENTO DE LA OBRA: 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los 

documentos de la licitación y obtenido los informes pertinentes en relación a los materiales y mano de 

obra necesarios para la ejecución de la obra, así como acerca de cualquier otro dato que pueda influir 

en la determinación del costo de la misma. Asimismo presume que se han informado respecto a la 

configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, presunción que no limita para los casos que 

correspondiere, el derecho que admite el Artículo 38º de la Ley 6021 y su Decreto reglamentario. 

Es condición ineludible que los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan a 

los fines de: 

• Conocer las características y condiciones de la obra; 

• Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra; 

• Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, etc.; 

• Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial o en el 

Pliego; 



En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las mismas 

han sido incluidas dentro de la oferta presentada.  

El contratista deberá presentar junto a la propuesta económica constancia de Visita de Obra de 

acuerdo al formulario que se adjunta. La visita de obra deberá coordinarse con la correspondiente 

Área Técnica de la Dirección General de Obras Sanitarias. 

ARTÍCULO 12: INHABILIDADES PARA OFERTAR: No podrán participar en esta licitación, por sí o 

por interpósita persona 

a) Los quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados; 

b) Los concursados, excepto presenten garantía equivalente al 120% del monto oficial constituida 

mediante Póliza de Caución. Ésta garantía será independiente de toda otra requerida en el 

pliego y deberá guardar las formalidades establecidas para la constitución de garantía de 

mantenimiento de oferta mediante caución.  

c) Los inhabilitados por condena judicial; 

d) Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Tandil; 

e) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

f) Los que sufran inhibición general de bienes; 

g) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 

a la fecha fijada para la apertura de los sobres; 

h) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite; 

i) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal; 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a la 

apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para presentarse en 

futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, procederá a rechazar la 

propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato (según la oportunidad en 

que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de garantía de oferta o de contrato, según 

el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial. 

ARTÍCULO 13: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán presentar los siguientes 

requisitos de capacidad: 

A. Certificados de Capacidad: El oferente podrá presentar alguno de los siguientes Certificados 

de Capacidad: 
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• El Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del 

Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires; 

• El Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 

Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrase próximos a su vencimiento, el 

oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los trámites de renovación 

pertinentes. 

B. En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inciso anterior, el 

oferente deberá presentar:  

I. Balances Contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios exigibles, 

debidamente autenticados. 

II. Calificación Bancaria expedida por entidad con la cual opere regularmente: La 

entidad bancaria deberá indicar cuales son las líneas crediticias otorgadas al 

solicitante, por ejemplo, en préstamos de capital de trabajo, descuentos de cheques, 

acuerdos de descubiertos, etc. La misma deberá ser de fecha actual. 

C. En caso de no cerrar balances contables, presentar:  

I. Estado de Situación Patrimonial certificado por Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas; 

II. Declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondientes a los últimos 

tres (3) años y papeles de trabajo emitidos por el aplicativo exigido por la AFIP; 

III. Declaración jurada anual de Ingresos Brutos de los últimos tres (3) años; 

IV. F-931 y sus pagos de los último tres (3) meses exigibles; 

ARTÍCULO 14: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas 

serán presentadas en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil hasta el día y 

hora indicados para el Acto de Apertura de la licitación, siendo inadmisibles las presentadas 

posteriormente, aun cuando el Acto de Apertura sea llevado a cabo con demora.  



ARTÍCULO 15: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las cotizaciones deberán 

realizarse en pesos y ser  presentadas en los formularios anexos al presente Pliego, o en textos 

idénticos, siendo el oferente exclusivo responsable de los errores que cometiese en su redacción. 

Las propuestas deberán redactarse en idioma castellano, escritas en computadora, sin enmiendas, 

raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados.  

El incumplimiento de éste requisito podrá ser causal de inmediato rechazo de la propuesta.  

ARTÍCULO 16: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta deberá ser 

presentada en dos sobres, consignando en ambos la referencia “Licitación Pública 16-01-19, fecha 

de apertura 04/06/2019, 10:00 horas, sobre N° 1 o 2, según corresponda. Los sobres deberán 

contener la siguiente documentación: 

Sobre N°1:  

a) Garantía de la propuesta formalizada en alguna de las modalidades determinadas en el artículo 

siguiente; 

b) El presente Pliego completo debidamente firmado y aclarado por el oferente y su representante 

técnico en todas sus hojas; 

c) Declaración Jurada de aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del 

Departamento Judicial de Azul, Declaración Jurada de no encontrarse impedidos de participar, 

Constitución de domicilio legal o especial en la cuidad de Tandil y Constitución de domicilio 

electrónico, utilizando el Formulario FDCS 01 que se aduna al efecto.  

d) En caso de ser el oferente persona jurídica, documentación que acredite que el o los 

signatarios de la oferta están habilitados para representar a la sociedad formulando oferta y 

obligándola. 

e) En caso de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o de unión 

transitoria de empresas –en adelante “agrupaciones” o “consorcios”—, el contrato que los 

sustente deberá establecer claramente un objeto compatible con la presente licitación y su 

plazo de duración, del que deberán adjuntar copia certificada notarialmente con legalización del 

Colegio de Escribanos, en caso de haber sido expedida en jurisdicción diversa de la Provincia 

de Buenos Aires. Para las agrupaciones que se acuerden al solo efecto de esta licitación, su 

plazo de duración en ningún caso podrá ser inferior al que  razonab lemen te  demande 

la  e jecuc ión  to ta l  de  la  ob ra  que se licita. 

Para las agrupaciones constituidas con anterioridad y en caso que la ejecución de la obra supere 

el plazo de duración del contrato de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de 

cooperación o unión transitoria de empresa, deberán prorrogar su vigencia por el tiempo que 

demande la conclusión de la obra. En caso que el plazo de duración del contrato de colaboración 
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empresarial venciera en el período que transcurra entre la fecha de apertura del sobre N° 1 y la 

de apertura del sobre N° 2, deberán acreditar la celebración del acuerdo de prórroga y el inicio 

del trámite de inscripción respectivo, asumiendo el compromiso de la conclusión del trámite 

correspondiente. 

En el contrato base de las agrupaciones o consorcios, los miembros deberán asumir en forma 

expresa la plena responsabilidad principal, solidaria, ilimitada e indistinta, frente a la 

Municipalidad, por todos los efectos de la oferta y del contrato objeto de la presente licitación. 

Deberá presentarse la documentación exigida, respectivamente, por la Ley 19.550 con las 

modificaciones de la Ley 22.903 o la Ley 26.005. 

Las Garantías de Oferta, de Contrato, deberán ser presentadas o emitidas en forma conjunta por 

todos los otorgantes de la agrupación o consorcio; 

f) Contrato Profesional de Ingeniería  por el estudio y propuesta de licitación, firmado por 

profesional Ingeniero Civil o de la Construcción, con incumbencias específicas en la obra, en 

calidad de Representante Técnico, debidamente visado por el respectivo Colegio Profesional, 

con boleta y comprobante del pago del aporte correspondiente; 

g) Listado de Obras Ejecutadas de similares características técnicas y económicas a la obra que 

se licita, comprobadas mediante los respectivos Contratos de Obra Pública, Recepciones 

Finales o Provisorias, y Listado de Obras en Curso de Ejecución que no sean de éste Municipio 

en carácter de declaración jurada. 

El Municipio podrá descalificar aquellas ofertas de empresas que no hayan acreditado la 

ejecución de obras de similares características; 

h) Documentación referida a la capacidad técnico financiera de la entidad, mencionada en el 

artículo 13; 

Sobre N°2: 

i) Planilla de Propuesta Básica Obligatoria, en idéntico formato que la integrante en el presente 

pliego; 

j) Planilla de Cómputo y Presupuesto en idéntico formato y contenido que la integrante en el 

presente pliego; 

k) Planilla de Análisis de Precios de cada ítem de la planilla del Cómputo y Presupuesto, 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, y los 



precios de referencia asociados a cada insumo incluido en el análisis de precios, indicando el 

código correspondiente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta planilla 

deberá remitirse por mail y en formato Excel antes de la firma del contrato correspondiente a la 

adjudicación. 

Todas ellas deberán ser suscriptas por el oferente y por un representante técnico. 

El incumplimiento de los requisitos consignados en los apartados a, b, i y j, serán causal de 

rechazo inmediato de la propuesta.  

La omisión o insuficiencia en la presentación de los demás requisitos consignados en el presente 

artículo podrá ser salvado en el plazo y forma que al efecto se otorgue en el Acto de Apertura, o en el 

momento en que se tome conocimiento de los mismos. 

La omisión de integración de la planilla descripta en el inciso k) impedirá el proceso de redeterminación 

de precios, por lo que el contratista, de resultar adjudicado, no podrá solicitarlo. El plazo máximo para 

integrar la planilla descripta es el momento de la firma de contrato. 

ARTÍCULO 17: GARANTIA DE LA OFERTA: La garantía de oferta deberá constituirse por el importe 

de pesos treinta mil con 00/100 ($30.000,00) y podrá ser presentada en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

• Pagaré sin protesto a favor de la Municipalidad de Tandil; 

• Depósito en efectivo en Tesorería Municipal; 

• Fianza o aval bancario; 

• Póliza de seguro de caución; 

La fianza o aval bancarios y la póliza de seguro de caución deberán constituir al garante en fiador 

principal pagador o codeudor solidario, se mantendrán vigentes por todo el lapso temporal que 

transcurra hasta la firma del contrato, por el importe establecido y con expresa renuncia a exigir 

interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión. Las firmas deberán 

autenticarse por Escribano Público y en caso de ser de jurisdicción ajena a la Provincia de Buenos 

Aires legalizarse por el respectivo Colegio. 

Si se constituyera en efectivo, deberá efectuarse el depósito en la Tesorería Municipal, colocando 

en el sobre Nº 1 el recibo correspondiente. No se admitirá en el sobre dinero en efectivo. En caso de 

realizarse el depósito de garantía mediante cheque, los fondos deberán estar acreditados en la cuenta 

municipal al momento de la apertura. 

En caso de constituirse mediante Pagaré sin protesto, el mismo deberá firmarse ante la 

presencia de personal de la Dirección de Compras y Suministros, o certificarse ante escribano 

público.  
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ARTÍCULO 18: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: De configurarse alguno de los siguientes 

supuestos, las propuestas podrán ser rechazadas:  

a) El oferente no cumple los requisitos de documentación especificados en los artículos 13, 16 y 

17 del presente Pliego, a pesar de habérsele otorgado plazo excepcional para salvarlos; 

b) Las planillas de presentación de la propuesta económica contienen enmiendas o raspaduras 

que no están debidamente salvadas o aclaradas al pie por el firmante; 

c) La oferta propuesta contiene condiciones que se apartan de las establecidas en el presente 

Pliego; 

d) El oferente se encuentra comprendido en alguno de los supuestos de impedimento 

mencionados en el artículo 12 del presente Pliego; 

e) El Municipio se reserva el derecho de rechazar la propuesta cuando el oferente no reúne, a su 

exclusivo criterio, las condiciones de solvencia material, moral y/o técnica. 

f) Cuando la Municipalidad pueda presumir fundadamente la existencia, convivencia o acuerdo 

de dos o más empresas para fijar o influir en el resultado del Concurso, la sanción o el rechazo 

operará para todas las empresas involucradas, quienes podrán ser sancionadas con la pérdida 

de las garantías presentadas, ser eliminados del Registro de Proveedores Municipales, mas 

cualquier otra pena que resulte pertinente de acuerdo a la legislación vigente.  

Las causales de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura del proceso licitatorio podrán 

surtir efecto posteriormente, al momento de realizar el análisis minucioso de las mismas. 

ARTÍCULO 19: AUTENTICIDAD DE LAS OFERTAS: Para toda copia o fotocopia de la documentación 

que se presente a la licitación, la Comisión de Pre adjudicación podrá solicitar la autenticación por 

Escribano Público y legalización por el Colegio respectivo, en caso que el certificado fuera de 

jurisdicción extraña. Se exceptúa del presente aquellas autenticaciones que expresamente se soliciten 

en otros artículos y que por lo tanto deberán incluirse en la Licitación, no pudiéndose suplir ni durante ni 

después del Acto Licitatorio. 

ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus propuestas 

por el término de treinta (30) días corridos a partir de la fecha fijada para la Apertura del Acto.  

En caso de que el oferente deba subsanar la presentación de documentación para participar, la 

prescripción del plazo de mantenimiento de oferta quedará suspendida de pleno derecho hasta la 

subsanación total del vicio.  



ARTÍCULO 21: APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio será llevado a cabo en 

lugar y fecha consignados en el artículo 7 y será realizado por los funcionarios integrantes de la 

Comisión de Apertura, con la presencia de los señores oferentes que deseen asistir.  

En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de fiscalizar la licitación procederán 

a dar por iniciado el Acto. Al abrir los sobres N°1, procederán a verificar que los oferentes hayan 

cumplido los requisitos establecidos en los artículos 9 a 18 del presente Pliego. Toda presentación que 

configure incumplimiento de los artículos mencionados podrá ser rechazada y las autoridades 

actuantes podrán abstenerse de abrir el sobre N°2. En este supuesto, deberán devolver el sobre al 

oferente con la leyenda “rechazado por no ajustarse a los requisitos establecidos para la presentación 

de la documentación licitatoria”, dejando constancia de lo antedicho en el Acta de Apertura. 

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos establecidos serán abiertos y 

escrutados.  

De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que contendrá: 

• Nómina de los Proponentes; 

• Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos; 

• Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes; 

• Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su rechazo. 

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier transgresión de los 

requisitos formales de su presentación la anulará insalvablemente. Para asegurar la validez del acto, 

deben respetarse las siguientes condiciones: 

a) Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de fiscalizar el 

Acto de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los proponentes sin haber sido 

previamente consideradas. Solo harán excepción las propuestas rechazadas por las 

causas previstas en el presente Pliego.  

b) Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas de rechazo 

de las propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que el proponente considere 

pertinente realizar será transcripta en el Acta de Apertura y oportunamente considerada 

por autoridad competente.  

c) El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los funcionarios 

intervinientes. 

ARTÍCULO 22: COMISIÓN DE APERTURA: La Comisión de Apertura estará integrada por el Director 

de Compras y Suministros, el Director de Obras Sanitarias y el Director de Asuntos Legales, o 

dependientes que designen en su reemplazo.  
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ARTÍCULO 23: IMPUGNACIONES: Todos los oferentes admitidos por la Comisión de Apertura podrán 

tomar vista de las ofertas, dentro de los dos (2) días posteriores al cierre del acto de apertura en la 

Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tandil. 

En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con la firma del 

impugnante, certificada ante escribano público y la de éste legalizada por el respectivo Colegio 

Profesional, así como constancia de haber constituido la garantía prevista. 

Conjuntamente deberá presentarse una garantía de impugnación. Dicha garantía deberá constituirse 

por cada una de las presentaciones realizadas, en un monto equivalente al doble del valor del pliego 

licitatorio. La misma deberá constituirse en efectivo en la Tesorería Municipal. Será devuelta sin ajuste 

ni indemnización a quien su pretensión le sea acogida favorablemente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles de ser solicitada formalmente. 

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o aportándose las pruebas que 

hagan a los cargos formulados. El plazo para presentar las impugnaciones será de 48 horas de haber 

vencido el plazo para tomar vista del expediente administrativo.   

ARTÍCULO 24: CONTINUIDAD DEL TRAMITE – RESOLUCION DE IMPUGNACIONES: La 

presentación o interposición de recursos o impugnaciones no suspenderá el tramite licitatorio y no dará 

lugar a la suspensión de la adjudicación ni de los tramites posteriores relacionados con la ejecución del 

contrato, excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la Comisión de Pre 

adjudicación o, en su caso, el Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 25: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas admisibles, hubieren dos 

o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o inferior del (5%) cinco por 

ciento, la Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo juicio) a mejora de ofertas mediante sobre 

cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos proponentes exclusivamente. 

ARTÍCULO 26: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS: La 

Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las 

mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a formular reclamo alguno. 

ARTÍCULO 27: COMISION DE PRE ADJUDICACION: Será la responsable de la evaluación técnico 

financiera de las ofertas recibidas y del establecimiento del orden de mérito de las mismas. Estará 

compuesta por Gestión de Procesos y la Sub Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas. 



La adjudicación aconsejada por la Comisión de Pre adjudicación recaerá en la oferta más conveniente 

de acuerdo al libre criterio del mencionado órgano. 

Se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas con 

domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido de Tandil, siempre que se configuren similares 

condiciones en cuanto a oferta y demás condiciones ofrecidas, con respecto a ofertas realizadas por 

personas físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos comerciales en otros 

partidos o provincias. La prioridad a favor de los oferentes locales será de aplicación en caso que la 

oferta ofrecida sea inferior en un cinco (5) por ciento o más al de las ofertas presentadas por quienes 

no resultan beneficiarios del principio referenciado. 

ARTÍCULO 28: RECUSACIONES: Las recusaciones a los miembros de la Comisión de Pre 

Adjudicación se regirán por las normas respectivas de la Ordenanza General 267/80 y sus 

modificatorias. 

ARTÍCULO 29: REPRESENTANTE TECNICO: Deberá poseer Título Universitario habilitante en la 

especialidad, el que deberá estar inscripto en el Registro, de acuerdo a la Ley 10416, con sus 

modificatorias y Decretos Reglamentarios. Su permanencia en obra se especificará en cláusulas 

particulares cuando el tipo de obra lo requiera. 

ARTÍCULO 30: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: Además de 

las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras Públicas de la Provincia 

de Buenos Aires y las que podrá establecer el Pliego de Bases y Condiciones Legales o el de 

Especificaciones Técnicas, éste deberá estar presente en todas las operaciones de carácter técnico 

que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: replanteo, pruebas de 

resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepción provisoria, recepción 

definitiva, debiendo firmar todas las  actas respectivas. 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, inhabilita 

al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada. 

ARTÍCULO 31: ADJUDICACION: La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre 

adjudicación, recaerá sobre la Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la 

Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, considerando 

según corresponda: 

a) Importe de la propuesta 

b) Calidad de los materiales de construcción. 

c) Plan de trabajos. 

d) Plantel y equipo disponible. 
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e) Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a la 

solicitada. 

f) Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes 

complementarias. 

ARTÍCULO 32: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se entenderá formalizada 

mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la 

notificación al adjudicatario en su domicilio legal o constituido al efecto para la Licitación. 

Dentro de los siete (7) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la garantía 

que hace mención el artículo siguiente. En caso de incumplimiento, podrá dejarse sin efecto la 

adjudicación, con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, sin perjuicio de iguales sanciones a las 

previstas en el artículo 78. Las firmas de las pólizas por seguro de caución deberán autenticarse por 

Escribano Publico y legalizarse por el respectivo Colegio en caso de ser jurisdicción ajena y con 

vigencia hasta  la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 33: GARANTIA DE CONTRATO: Sera requisito previo a la suscripción del Contrato 

Administrativo de Obra Pública que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la garantía por 

cumplimiento de contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la oferta adjudicada, la 

que deberá constituirse en alguna de las siguientes modalidades: 

• Deposito en efectivo en Tesorería Municipal; 

• Fianza o aval bancario; 

• Póliza de seguro de caución. 

Esta Garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes de los incumplimientos 

contractuales en que incurriera el Adjudicatario, comprendiendo los perjuicios que sufra el Municipio a 

causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de 

estas, así como el pago de las multas que no satisfaga en término de la intimación que se le efectuare. 

Será devuelta al Contratista dentro de los 15 (quince) días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en 

que se efectúe la Recepción Provisoria de las obras. Tratándose de depósitos en dinero en efectivo, 

será restituido por el importe de su valor nominal, sin que resulten exigibles intereses de ningún tipo, 

indexación, actualización o repotenciación alguna. Tratándose  de una póliza de seguro de caución 

tampoco se computará desvalorización ni intereses, ni derecho a reintegro, reembolso o indemnización 

alguna por las primas abonadas durante la vigencia de aquella. 



La Garantía, deberá permanecer inalterable, y en caso de que se produjeran afectaciones de la misma, 

en el plazo de diez (10) días hábiles de notificado la Contratista de ello, deberá integrar la diferencia 

hasta completar el monto total de dicho depósito, bajo pena de resolver el contrato por su culpa. 

La Garantía de Contrato que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la responsabilidad 

contractual en que pudiera incurrir la empresa Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a 

cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el resarcimiento integral 

derivado del o los incumplimientos de la Contratista, incluso los que reconozcan su causa en el nuevo 

contrato que deba celebrar el Municipio para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de 

ésta. 

ARTÍCULO 34: RECAUDOS PREVIOS: Previo a la firma del contrato administrativo de obra, el 

Proponente deberá presentar en el término que al efecto se señale, la siguiente documentación: 

a) Contrato de locación de servicios con el Representante Técnico, con incumbencias específicas 

para la ejecución de la Obra, debidamente visado por el respectivo Colegio Profesional, con 

boleta y comprobante del pago del aporte correspondiente; 

b) Contrato con el responsable del área de Seguridad e Higiene del trabajo. 

c) La garantía de contrato estipulada en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 35: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, previo cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior, a firmar el Contrato Administrativo de Obra Pública dentro de los siete 

(7) días hábiles posteriores a la fecha en que sea formalmente citado por la Secretaría de 

Planeamiento y Obras Públicas. 

En caso de que la Adjudicataria no concurriera a firmar el Contrato dentro del plazo estipulado, incurrirá 

en multa equivalente al cinco por ciento (5%) del depósito de garantía por mantenimiento de oferta 

fijado en el artículo 17 del presente Pliego, por cada día hábil de demora. Si transcurridos veinte (20) 

días hábiles desde el vencimiento del plazo, no se hubiere formalizado el Contrato, la Municipalidad 

podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, con 

pérdida del depósito de garantía que se hubiere constituido. Firmado el Contrato se procederá a la 

devolución de la garantía de licitación de las firmas no adjudicatarias. 

ARTÍCULO 36: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del contrato: 

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones, así como las aclaraciones o instrucciones 

dadas a conocer  a los interesados; 

b) La propuesta con todos los elementos y documentos que la integran; 

c) El Plan de Trabajos y Plan de Acopio de Materiales y/o Elementos, si fuere exigido; 

d) Las Órdenes de Servicios que por escrito le impartan al Contratista; 

e) Los análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos, si fueren solicitados; 
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f) Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por la 

Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas; 

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscripto; 

h) Los planos de obra. 

ARTÍCULO 37: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el Contratista no podrá cederlo ni 

transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa 

aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad, y siempre de acuerdo con las exigencias que para 

esos supuestos establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. Para 

autorizar la cesión o transferencia del contrato deberán observarse los siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Proveedores, 

tenga capacidad técnico financiera suficiente para ejecutar la totalidad del contrato original, y 

que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta ejecutar; 

b) Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del cuarenta por ciento (40%) 

del monto de los trabajos, según certificación que al efecto expida la Dirección de Obras 

Públicas, 

c) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de cualquier naturaleza 

que hubiera presentado o se le hubiera retenido al adjudicatario cedente. 

La cesión efectuada por el adjudicatario sin la previa autorización otorgada por la Municipalidad 

implicará la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, sin necesidad de previa interpelación 

judicial ni extrajudicial. 

ARTÍCULO 38: PLAN DE TRABAJO: Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista 

deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo, el que regirá estrictamente una vez aprobado por la 

Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicará al Contratista una multa del uno por ciento 

(1%) del depósito de garantía de Contrato por cada día de demora. Esta deberá hacerse efectiva en el 

acto de presentación del Plan de Trabajos definitivo sin cuyo requisito no será aceptado. 

Se presentará además, una nómina detallada del equipo a utilizar en obra, con marca, modelo, 

propietario y fecha de ingreso a la misma. La Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan cuando se 

hayan otorgado prórrogas del plazo contractual. 

ARTÍCULO 39: REPLANTEO DE LA OBRA: La Municipalidad solicitará al Contratista iniciar el 

replanteo dentro de cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo. Si el Contratista no concurriera a la 



primera citación, se hará pasible de la multa fijada en el artículo anterior de estas cláusulas. De no 

concurrir a la segunda citación se rescindirá el contrato con la pérdida del total del depósito de garantía. 

La ejecución del replanteo se hará conforme se indique en las Especificaciones Técnicas. 

ARTÍCULO 40: FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO: Desde la fecha del 

primer Replanteo, corren los términos para iniciar, ejecutar y terminar la obra. Se labrará el Acta de 

Inicio de la obra el día que se realiza el primer Replanteo.  

ARTÍCULO 41: FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: El Contratista deberá dar comienzo a 

los trabajos dentro del plazo de dos (2) días hábiles de la fecha de replanteo. El incumplimiento de 

ésta, hará pasible al Contratista de una multa establecida en el artículo 78 del presente Pliego. 

ARTÍCULO 42: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: Se fija como plazo para la ejecución 

total de la obra objeto de esta licitación el de noventa (90) días corridos a contar desde la realización 

del replanteo de obra señalado en el artículo 39.  

El incumplimiento del plazo establecido hará pasible al Contratista de una multa equivalente al  cero 

uno por ciento (0,1%) del monto contractual, por día de demora, actualizado. 

ARTÍCULO 43: INSPECCION DE LAS OBRAS: La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la 

Inspección que designe la Municipalidad. El Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a disposición 

de la Dirección Técnica el personal, material, medios de movilidad y elementos necesarios para 

efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e inspecciones en general, desde el 

día del inicio de la obra hasta su Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 44: VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALUMBRADO DE LA OBRA: Incumbe al Contratista la 

responsabilidad desde que se inicia hasta el final de la obra, respecto de la vigilancia y seguridad 

continua del predio, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes 

propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a 

bienes o personas de la administración o de terceros, sin perjuicio de lo que dispusiere específicamente 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en su defecto, lo que ordenen la Inspección en caso de 

evidente falta de medidas al respecto. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

Además colocará luces y señales de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias, en todas 

aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. Tampoco la adopción de las medidas 

precedentes, eximirá al Contratista de las consecuencias de los citados hechos. 

Los gastos provenientes de energía eléctrica, para el alumbrado y fuerza motriz, así como de agua 

para la construcción, serán por cuenta del Contratista. 
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ARTÍCULO 45: SEÑALIZACION DE DESVIOS: En los lugares donde sea necesario el desvío del 

tránsito, provocado por la ejecución de las obras, el mismo deberá ser iniciado en forma adecuada de 

día y de noche con letreros reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos letreros deberán 

ser colocados en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección y con las leyendas indicadas por 

la misma. 

ARTÍCULO 46: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista la imposibilidad en plaza de 

conseguir materiales exigidos por la documentación y el Contratista no haya formulado ninguna 

observación por escrito con una  anticipación mayor de 72 (setenta y dos) horas al acto licitatorio, el 

Contratista no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución de la obra para provocar 

un cambio de materiales. 

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha 

circunstancia para que, cuando llegare el momento de su empleo, no se produzcan por la falta de los 

mismos entorpecimientos en la marcha de los trabajos. Tal obligación debe cumplimentarse en el plazo 

perentorio de 60 (sesenta) días corridos a partir del momento de la notificación mediante Orden de 

Servicio impartida por la Inspección. 

ARTÍCULO 47: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR: El Contratista tendrá 

en la obra cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieren para la 

realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la 

obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, 

estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua a los mismos. 

Si por el lugar de realización de la obra no fuere posible o no se requieran tales construcciones 

provisionales, la Inspección dispondrá lo conducente al respecto, sin perjuicio de lo que establece el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sobre el particular. 

ARTÍCULO 48: CARTEL DE OBRA: El Contratista estará obligado a colocar un (1) cartel indicador de 

la obra en el lugar que señale la Inspección. Dicho letrero se hará siguiendo las especificaciones de la 

Municipalidad. 

ARTÍCULO 49: MATERIALES RECUPERABLES: En todos los casos los materiales, equipos y 

elementos provenientes de demoliciones, reemplazos,  reacondicionamientos o sobrantes de la 

provisión de los distintos ítems de la presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, 

limpios y ordenados. 



La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados. 

ARTÍCULO 50: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES ARREGLOS DE 

DESPERFECTOS: Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 

forma obras existentes o aledañas, estará a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin 

excepción, en la propuesta que se acepta: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 

que a Consecuencia de los trabajos se produzcan en las obras o instalaciones existentes, 

aledañas a la obra; 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución  de todos los trabajos necesarios para 

unir obras nuevas  con las existentes; 

c) La provisión de todo material o ejecución de trabajos al objeto antes dispuesto, será de 

calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los previstos o existentes. 

ARTÍCULO 51: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es 

siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en consecuencia por todos los 

desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva. 

La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o deterioros, y éste 

deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le señale; vencido dicho plazo, la 

Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del Contratista, descontando 

el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio de las penalidades que pudieran 

corresponder según las circunstancias del caso. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, 

aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al 

efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ARTÍCULO 52: INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS: El Contratista tiene la obligación de efectuar 

todas las gestiones o trámites ante empresas nacionales, provinciales o municipales y entidades 

privadas que poseyeran instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los trabajos. 

Antes de comenzar las obras, y con la debida anticipación, el Contratista iniciará las gestiones para la 

remoción de obstáculos naturales y/o artificiales y reconstrucción de las instalaciones superficiales o 

subterráneas, visibles o no, que interfieran con la obra contratada, se encuentren o no consignadas en 

los planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la exactitud de los datos 

consignados en los mismos, para lo que deberá realizar todas las gestiones conducentes a tal fin. No 

podrá exigir pago alguno por estos conceptos. 

Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no resulte 

atribuible a su falta de diligencia. Agotada la última instancia posible del trámite, acreditará esta 
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situación ante la Dirección, mediante una copia de cada comunicación presentada a los prestatarios o 

usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la interferencia o imprevisto, con su acuse de recibo 

y observaciones si las hubiere. 

El Contratista será el único responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de las 

interferencias, produzcan en la obra contratada.  

Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia en la 

ejecución de la obra a su cargo, o por deficiencia  en las averiguaciones a que se refiere éste artículo, 

ocasionados en las instalaciones que interfieran con la misma. 

ARTÍCULO 53: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN LA OBRA: El 

Contratista o su Representante, autorizado y aceptado por la Municipalidad, deberá hallarse presente 

durante las horas de trabajo, bajo pena de suspenderse las tareas. 

La aceptación de un Representante no releva al Contratista de la vigilancia periódica de los trabajos, 

debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección. 

ARTÍCULO 54: COMUNICACIONES DE CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: El 

Contratista comunicará a la Inspección, las observaciones que le merezcan la marcha de los trabajos, 

en el “Libro de Notas de Pedidos” que llevará al efecto, según lo dispone a continuación:  

a) La Contratistas proveerá el Libro de Notas de Pedido debidamente foliado por triplicado; 

b) El Libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección; 

c) Las Notas de Pedido se extenderán con lápiz tinta o bolígrafo, preferiblemente en letra de 

imprenta y con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en su 

interpretación y alcance; 

d) El contratista entregará a la Inspección el duplicado y el triplicado de las Notas de Pedido, 

considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la 

Inspección acuse recibo en el Original, salvo que el Contratista emplee otro modo de 

notificación auténtica, cierta y fehaciente; 

e) La Inspección deberá considerar y resolver las Notas de Pedido dentro de los diez (10) días 

hábiles subsiguientes a la recepción de las mismas, siempre que se encuentre dentro de las 

atribuciones, la decisión acerca del problema planteado. La no resolución dentro del plazo 

señalado, faculta al Contratista para recurrir ante la Secretaría de Planeamiento y Obras 

Públicas según fuere el caso; 



f) La Inspección en todos los casos archivará en una carpeta especial, todas las Notas de 

Pedido, como elemento de consulta para cualquier problema, a modo de registro de 

cuestiones planteadas por el Contratista; 

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el Contratista y la Inspección acerca de un 

problema planteado por Nota de Pedido, la Inspección deberá remitir de inmediato una 

copia de la misma a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.  

ARTÍCULO 55: ORDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante 

la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado, 

denominado "Libro de Órdenes de Servicio" que permanecerá en su poder. Las Órdenes de Servicio 

deberán ser notificadas al Contratista o su Representante Técnico. 

En caso de que el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a notificarse, la Inspección le 

entregará una copia de la Orden, firmando en el original un testigo que dará fe que la copia se entregó, 

dejándose constancia de la negativa a notificarse, lo que producirá los mismos efectos que la 

notificación personal. 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, 

que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el caso de que en 

ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. 

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del 

Contrato, podrá deducir reclamación fundada mediante Nota de Pedido, dentro  del término de  cinco 

(59 días hábiles a contar de la fecha de  notificación de la Orden de Servicio. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir 

la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aún cuando 

hubiere observado la orden o consignada reserva de derechos al pie de la misma y al tiempo de 

notificación. 

La reclamación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla, si ella fuera reiterada o ratificada, sin perjuicio de las compensaciones que puedan 

corresponderle, si probare que las exigencias impuestas variaren las condiciones del contrato. 

En caso de incumplimiento, la Municipalidad podrá mandar a ejecutar los trabajos ordenados a un 

tercero, a costa del adjudicatario, deduciéndose su importe del primer certificado de obra o mayores 

costos que se le extienda, y en su caso, subsidiariamente de los fondos de reparo o la garantía 

constituida. 

ARTÍCULO 56: DISCREPANCIAS DE LA CONTRATISTA CON LA INSPECCION: Las divergencias 

que surgieran durante la ejecución de los trabajos serán salvadas en primer término en el ámbito de la 
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Municipalidad y las decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a 

la solidez y buena ejecución de los trabajos. 

En ningún caso podrá el Contratista suspender las tareas ni aun parcialmente porque existan 

divergencias en trámite, bajo pena de aplicar las multas previstas en el artículo 78.  

Transcurrido un lapso de 15 (quince) días corridos sin que se trabaje, podrá la Municipalidad rescindir 

el Contrato con pérdida de la garantía del mismo. 

ARTÍCULO 57: PERSONAL DE OBRA: El mínimo de personal que se empleará en las obras será el 

que la Inspección considere necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado. Mientras 

dure la ejecución de las obras el setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo, del personal que 

trabaje en la misma, será de nacionalidad argentino, debiendo preferirse el radicado en la localidad.  

ARTÍCULO 58: SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO: Es obligación del Contratista asegurar al 

personal de la obra en una A.R.T. reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

durante el término de la ejecución de la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, 

invocando taxativamente los riesgos que cubre, reconociéndose su incapacidad total o parcial, 

asistencia médica, internación y medicación. 

La póliza respectiva será presentada a la Municipalidad dentro de los 30 (treinta) días de iniciada la 

obra. 

En el caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente se suspenderá la ejecución de la obra 

sin interrupción de los plazos contractuales. 

Toda modificación o renovación de póliza debe ser autorizada previamente por la Municipalidad. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar cuando le sea requerido, un certificado de la Compañía de 

Seguros del monto de la Póliza a la fecha del requerimiento. 

ARTÍCULO 59: APORTES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES: 

A. El Contratista es el único responsable del cumplimiento y observancia de la legislación laboral y 

de la seguridad social respecto de sus dependientes. Es a su cargo la obligación de ingresar 

los fondos de seguridad social y los sindicales, sea como obligado directo o como agente de 

retención, quedando obligado a ingresar los aportes y contribuciones exigibles con destino a 

organismos de seguridad social, aportes jubilatorios, obra social, aportes sindicales, fondo de 

desempleo y cualquier otro que pudiera corresponder. 



B.  La Municipalidad podrá requerir al Contratista, cuando lo estime oportuno, el número de 

Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores o la Libreta de Fondo 

de Desempleo o cualquier otra inscripción, registración o constancia que imponga la Ley 

22.250 y sus modificatorias, las constancias de pago de las remuneraciones, los comprobantes 

de pago mensuales que acrediten haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes de 

la seguridad social y sindicales, la documentación que acredite haber dado cumplimiento con la 

cobertura de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, respecto de todo el personal ocupado en la 

obra, como asimismo al Decreto Nacional Nº 1475/64 o los que con posterioridad se dictaren a 

ese respecto. El Contratista deberá presentar la documentación pertinente en el plazo de diez 

(10) días de serle requerida. 

C. En caso que el Municipio debiera afrontar, por cualquier causa, el pago de tales conceptos, sus 

recargos, intereses, multas e inclusive honorarios profesionales, el Contratista deberá 

reembolsarle los mismos con sus intereses desde que el pago hubiere sido hecho, pudiendo 

hacerse efectivo este reembolso de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de 

cobro que tuviere el Contratista. 

ARTÍCULO 60: DISCIPLINA EN LA OBRA: El Contratista será responsable de la disciplina en la obra. 

La Inspección de la obra podrá ordenar por escrito al Contratista, el relevo de la obra del personal que 

por su incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena 

marcha de los trabajos. 

ARTÍCULO 61: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en ningún 

momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las 

transgresiones de la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte del 

subcontratista, personal de proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección de 

entregarle detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales de calidad inferior a lo 

establecido en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por imprevisión o por 

falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por el 

Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección en el 

plazo que ésta fije.  

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes 

por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la aceptación de las 

mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción 

definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo los gastos que se 

originan a cuenta de éste. 
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En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos 

rechazados, la Municipalidad podrá hacerlos por sí o por otros y a cuenta del Contratista y sin 

intervención judicial. 

ARTÍCULO 62: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: En caso de suspensión de los trabajos en forma 

injustificada por parte del Contratista, se le aplicará una multa equivalente al cero coma uno por ciento 

(0,1%) del monto contractual, actualizado por cada día de suspensión. 

ARTÍCULO 63: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será en todos los casos 

responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como así 

también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los materiales. 

El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños producidos a las 

personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, 

quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 

El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal de la 

obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra en el 

obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los 

perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta. 

En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 

ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su obrador o campamento. 

El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de 

construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de todos 

los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de materiales, sistemas 

de construcción o implementos patentados. En caso de que esos reclamos prosperen, el Contratista 

deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse 

efectivo de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de cobro. 

Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, cloacas, etc.) 

cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de los 

servicios. 

ARTÍCULO 64: SUBCONTRATISTAS: El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la obra 

adjudicada. Para hacerlo deberá obtener la previa conformidad de la Municipalidad. 



Ninguna subcontratación autorizada eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de 

las obligaciones emergentes del Contrato, la que se mantendrá como si las obras las hubiera ejecutado 

directamente. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con los subcontratistas, aún autorizados. 

ARTÍCULO 65: PLAZO PARA RECLAMACIONES: Las reclamaciones del Contratista, para cuya 

presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en las 

Especificaciones Técnicas, deberán ser interpuestas dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producido 

el hecho que las motive o de notificada la resolución de que se trata. Si no lo hiciere perderá todo 

derecho. 

La reclamación podrá fundársela al tiempo de su presentación o hasta 10 (diez) días hábiles inmediatos 

siguientes, debiendo el Contratista en éste último supuesto hacer reserva expresa del derecho, al 

momento de interponer la reclamación, en caso contrario, se dará por decaído este derecho. 

ARTÍCULO 66: PRÓRROGA DE PLAZOS: Cuando el Contratista se exceda en la iniciación o 

terminación de la obra, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que lo solicite expresamente y lo 

justifique en debida forma, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la producción del hecho o 

causa que la motive, transcurrido el cual no se tomará en consideración. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración, especialmente, las 

siguientes causas: 

a) Encargo de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución 

de las obras; 

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas; 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor producidos sin culpa del Contratista; 

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales; 

e) Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. 

La Inspección estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga de inmediato y la resolución 

respectiva podrá ser dictada al tiempo del vencimiento o del término establecido para la recepción 

provisoria, o de decidirse, la paralización de la obra. 

Será autoridad competente para resolver la prórroga la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas o 

el Departamento Ejecutivo según la naturaleza o importancia de la misma. 

Se define como “día de lluvia” el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el Servicio 

Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el 

cual la precipitación supere los cinco milímetros. Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil y 

que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un día al plazo contractual, salvo 

que sus consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, 
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en cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que 

correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que se registren 

paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no 

laborables. 

ARTÍCULO 67: MODIFICACIONES Y ADICIONALES: La Municipalidad podrá licitar o convenir al 

margen del contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que 

no se haya pactado expresamente. 

Además podrá ordenarse al Contratista la ejecución de modificaciones que produzcan aumentos o 

reducciones de costos, o trabajos adicionales que no exceden del veinte por ciento (20%) del monto 

total del Contrato, los que serán de realización obligatoria y se regirán por lo que disponga sobre la 

materia la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. 

El decreto que al efecto se dicte, deberá contar además el aumento o disminución del plazo 

contractual, entendiéndose en caso contrario que el plazo no ha sido modificado. 

ARTÍCULO 68: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS 

UNITARIOS:  

a) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen aumentos o reducciones de ítems 

contratados dentro de los límites establecidos en el Artículo anterior, se pagarán de acuerdo 

con los precios unitarios del Contrato; 

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítems diversos a los 

contratados o trabajos adicionales no previstos en el Contrato, los nuevos precios se 

establecerán cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a 

trabajos análogos o semejantes. 

Tanto en ese caso, como si ello no fuera posible, en los nuevos precios se discriminarán los materiales, 

mano de obra, incidencia del equipo, gastos generales, beneficios y cualquier otro rubro que 

corresponda considerar según el caso. Los precios que así se determinen corresponderán a la fecha de 

licitación y sufrirán en su oportunidad el reconocimiento de  mayores costos que corresponda. La 

creación de nuevos ítems deberá autorizarse mediante Decreto Municipal. 

De no llegarse a un acuerdo previo sobre los nuevos precios, el Contratista deberá ejecutar inmediata y 

obligatoriamente los trabajos, si así lo ordenase el Departamento Ejecutivo, dejando a salvo sus 

derechos mediante manifestación expresa. En este caso, se le reconocerá al Contratista el costo real a 



precios promedios de plaza u oficiales si estuvieran fijados, con la aprobación o reparos que le merezca 

a la Dirección, la que supervisará como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 

administrativa,  sin perjuicio de la ulterior vía judicial. 

A todos los efectos de este apartado b), las partes aceptan el 15% (quince por ciento) de gastos 

generales y el 10% (diez por ciento) de beneficios. 

ARTÍCULO 69: FORMALIDADES PARA LA MEDICION DE LA OBRA: El Pliego de Especificaciones 

Técnicas podrá detallar las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la 

medición. 

La medición se efectuará con la intervención de la Inspección de la obra y el Representante Técnico del 

Contratista. 

En caso de ausencia o disconformidad del Representante Técnico de la Empresa, se podrá extender 

de todas maneras el certificado de obra, con  los resultados de la medición por la Inspección, 

pudiéndose con posterioridad, si correspondiere, efectuar la rectificación inmediata, o diferir para la 

liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

En todos los casos se labrará un acta dejándose constancia de los elementos necesarios para la 

determinación de la obra realizada y se entregará copia de la misma al Contratista. 

Cuando la medición de ciertas estructuras o partes de la obra puedan presentar dificultades, la 

operación se realizará en el momento que indique la Inspección, labrándose el acta correspondiente. 

Estas mediciones no darán origen a un certificado de obra, pero serán tenidas en cuenta al tiempo de 

efectuarse la certificación del período correspondiente. 

ARTÍCULO 70: CARACTER DE LOS CERTIFICADOS: Todos los certificados constituirán documentos 

provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzcan la 

liquidación final de la obra y ésta sea aprobada por la Municipalidad, pero una vez extendidos no 

podrán ser modificados en sus montos, ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los 

derechos de cobro, notificado fehacientemente a la Municipalidad. 

ARTÍCULO 71: GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada certificado de obra, de mayores costos, 

ampliaciones o adicionales, se deducirá el 5 % (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo. 

Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del Contratista en el 

periodo de conservación, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. Su devolución en el 

importe no afectado se efectuará después de la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 72: PAGO DE LAS OBRAS E INTERESES POR RETARDO: El Municipio se compromete 

a realizar pagos mensuales en relación a la cantidad de obra ejecutada acreditada mediante el 

correspondiente certificado expedido por la contratista y aprobado por el área solicitante. Las obras se 
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pagarán en cheque no a la orden, a los siete (7) días de presentado el correspondiente certificado, una 

vez firmado por la Inspección y aprobado por las Autoridades Municipales. 

El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados realizados sin reserva ninguna, y la 

reclamación deberá siempre formularse por escrito para ser considerada. 

ARTÍCULO 73: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Los precios del contrato derivado de la presente 

licitación podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando los costos de los factores 

principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada superior al cinco por ciento 

(5%) y a solicitud del contratista, nunca lo serán de oficio por la Municipalidad. 

Los precios se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 

componen superen lo normado en el párrafo anterior.  

Los precios/índices de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC). 

Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que 

integra los ítems del contrato, serán los aprobados al momento de la adjudicación. 

Los montos por anticipos financieros o para acopio de materiales no estarán sujetos al régimen de 

redeterminación a partir de su efectivo pago. 

Los adicionales y/o modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen. 

La suscripción del acta de redeterminación que finaliza el proceso de redeterminación de precios, 

implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 

proceso de redeterminación. 

ADECUACIONES PROVISORIAS: la variación operada en la estructura de ponderación de insumos 

principales que proponga la Municipalidad, siempre que la misma supere el cinco por ciento (5%), se 

tomará como base para la adecuación de los precios del contrato, siempre que exista solicitud de 

redeterminación de precios por parte del contratista y que el contrato no se encuentre totalmente 

ejecutado. Esta adecuación tiene el carácter de provisoria y es a cuenta de lo que en más, o en menos, 

resulte de la redeterminación definitiva de precios. 

La estructura de ponderación de insumos principales será informada en el momento de la adjudicación. 

ARTÍCULO 74: CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA: Una vez recibida la obra 

provisoriamente y durante el plazo de garantía que se determina en el artículo 76, el Contratista será 



responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o 

desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, así como de todos 

los trabajos que se requieran para mantenerle en buen estado de utilización conforme a su destino. 

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación hasta la recepción definitiva de la obra, de 

aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisorias. 

Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes de uso indebido de la obra. 

Si se comprobare que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se lo 

intimará formalmente para que así lo haga, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles desde la 

notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y cargo del 

Contratista. 

Aun cuando se hubieren efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservación de la 

obra se contará desde la fecha de la recepción total. Se considerará como fecha de recepción 

provisoria total, la fecha de la última recepción provisoria parcial, una vez concluida la obra y siempre 

que la naturaleza de la misma lo posibilite. 

ARTÍCULO 75: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida en forma provisoria una vez 

terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato y efectuadas las pruebas que se establezcan en 

las Especificaciones, labrándose el Acta en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los 

testigos presentes, en caso de que aquellos no concurran a la citación efectuada con 5 (cinco) días 

hábiles de anticipación. 

Aun cuando las obras no se encuentren terminadas con arreglo al Contrato, y solo faltara subsanar 

ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitación de las mismas, a juicio de la 

Dirección Técnica, podrá realizarse la Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello en el Acta 

respectiva, para lo cual la inspección de obra fijará un plazo en días, a los efectos de su correcta 

terminación dentro del plazo de conservación y garantía. 

En el Acta que se debe labrar, se hará constar que los trabajos se efectuaron de acuerdo al contrato, 

de las modificaciones que se hayan autorizado, las multas, observaciones, penalidades, etc. a que se 

haga pasible la Contratista; la duración total de las obras terminadas y la fecha efectiva de terminación 

de los trabajos a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

La recepción provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su 

ejecución, hubiera regido plazos parciales salvo que la Dirección Técnica autorice recepciones 

parciales cuando así lo considere conveniente. 

El plazo de conservación o garantía, se empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales, se tomará la fecha de la 

última. 
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ARTÍCULO 76: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurridos ciento ochenta (180) días corridos desde 

la Recepción Provisoria de la obra, salvo que la naturaleza de la obra haga indicar en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares un plazo distinto, y presentados por el Contratista los certificados de 

conservación respectivos, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas 

formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del 

correcto funcionamiento de las instalaciones especiales que hubiera, a cuyo efecto se harán las 

pruebas que la inspección estime necesarias. 

Sólo si otras partes del Pliego o las Especificaciones Técnicas lo admiten, se practicaran recepciones 

parciales definitivas. 

La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de la responsabilidad civil emergente del Código Civil. 

ARTÍCULO 77: DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL: La garantía de cumplimiento de Contrato 

o los saldos remanentes en su caso, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la 

Recepción Provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo y una vez satisfecho las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de admitir las Bases y Condiciones Particulares recepciones parciales definitivas, el 

Contratista tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía contractual. 

ARTÍCULO 78: DETERMINACION DE LAS MULTAS: Los porcentajes abajo fijados, se refieren en 

todos los casos al monto de Contrato actualizado, con las mismas pautas de actualización que se 

adopten para los certificados de obra y que se describen en las Cláusulas Particulares. 

A los efectos de la aplicación de las multas se establecen los siguientes porcentajes, siempre que no se 

opongan a los que se fijan en las Cláusulas Particulares. 

• Por cada día de demora en la presentación de la Garantía de Contrato: 0,1%. 

• Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 0,1%. 

• Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 0,1 %. 

• Por cada día de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante Técnico: 0,1%. 

• Por cada día de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %. 

• Por cada día de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo establecido 

en las Cláusulas Particulares: 0,1 %.  

• Por cada día de paralización de la obra, por causas imputables al Contratista conforme a lo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%. 



• Por incumplimiento en la disposición sobre Seguro Obrero (por cada día de demora en la 

entrega de la póliza): 0,1 %. 

• Por cada día de demora en la presentación de la documentación para la firma del Contrato, 

sin perjuicio de la penalidad que establezca el Artículo 25º de las Cláusulas Generales: 

0,1%. 

• Por cada falta de limpieza en la obra, colocación  de vallas o tareas inherentes: 0,1 %. 

• Por cada día de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %. 

• Por cada infracción a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Legales y Administrativas 

del Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %. 

• Otros casos no previstos: 0,1 % 

ARTÍCULO 79: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA: Una vez terminados los trabajos y 

previo la medición final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes, todo 

sobrante y desecho de materiales de cualquier especie, así como las construcciones provisorias. 

ARTÍCULO 80: CONTRATACION DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO: La empresa 

adjudicataria de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo y 

sus modificaciones, y en particular la Resolución Nº 51/97 de la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo para empresas constructoras, y en tal sentido deberá: 

1. Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio de 

Higiene y Seguridad de la Empresa, firmando en original por el Profesional. 

2. A la firma del contrato la Empresa deberá presentar la comunicación de inicio de Obra a la 

A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 51/97, presentado ante la 

A.R.T.; que será girado junto con el pliego de obra, a la Secretaría de Planeamiento y Obras 

Públicas para ser presentado al Depto. de Higiene y Seguridad de la Municipalidad de Tandil. 

3. Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y presentar el listado del 

personal que intervendrá en la obra, conformado por la A.R.T. y el Programa de Seguridad 

aprobado por la A.R.T. 

4. Periódicamente se presentarán las bajas y las altas del  personal de la obra comunicadas a la 

A.R.T. 

5. El Profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa deberá dejar constancia 

escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones hechas en la misma. 

6. Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberán cumplir con lo especificado en los 

puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la Resolución 51/97 o por la Resolución 319/99 Art. 5º. 
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7. Toda persona de la Empresa o Subcontratada por ésta que, por diferentes razones, no esté 

incluido en el listado de la A.R.T. deberá contar con un Seguro por Accidentes de Trabajo no 

colectivo. Esto será válido para el personal directivo de la Empresa que acceda a la obra, para 

los profesionales contratados (no en relación de dependencia) lo que alcanza al mismo 

Servicio de Higiene y Seguridad), y para los Subcontratistas, Empresa unipersonales y toda 

persona que se halle trabajando en la obra. 

ARTÍCULO 81: RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS: La rescisión del Contrato se 

ajustará en todos los casos, a lo establecido en la Ley 6021 y su Reglamentación. 

La rescisión por culpa del Contratista será dispuesta por Decreto del Departamento Ejecutivo y 

comunicada por nota bajo recibo, telegrama colacionado o por cédula. Cuando fuera el Contratista 

quien rescindió, deberá comunicarlo por nota bajo recibo o telegrama colacionado indefectiblemente. 

ARTÍCULO 82: RESOLUCION DEL CONTRATO. REGLAS GENERALES: La resolución del contrato 

se ajustará a lo dispuesto por la Ley 6.021 y su reglamentación y a lo previsto en este Pliego. La 

resolución por culpa del Contratista será dispuesta por decreto del Departamento Ejecutivo y 

comunicada por nota bajo recibo, cédula de notificación, acta notarial, carta documento o telegrama 

colacionado. 

ARTÍCULO 83: RESOLUCION POR QUIEBRA, LIQUIDACION O CONCURSO PREVENTIVO: La 

quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de acreedores del adjudicatario producirán de pleno 

derecho la resolución del contrato. 

Dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha del auto de quiebra, de liquidación sin 

quiebra o de declaración de concurso podrá la Municipalidad  aceptar que otra persona propuesta por 

sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad correspondiente del Registro de 

Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones siempre que tenga suficiente capacidad 

técnico- financiera para la ejecución del monto total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el 

titular del contrato. 

ARTÍCULO 84: RESOLUCION POR INCAPACIDAD O MUERTE: En caso de incapacidad o muerte 

del adjudicatario, la Municipalidad podrá resolver el contrato si dentro del plazo de noventa (90) días 

sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no la tomaren a su cargo ofreciendo 

las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren 

o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico financiera para cumplimiento del mismo. 



También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas 

inscriptas en la especialidad correspondiente del registro de licitadores con la capacidad suficiente para 

el caso. 

El mismo procedimiento podrá observarse cuando adjudicada la obra, el adjudicatario falleciera o 

cayera en incapacidad antes de haberse firmado el contrato. 

Si el Departamento Ejecutivo dispusiera la resolución por muerte o incapacidad del adjudicatario, 

abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitirá 

retirar el plantel, útiles y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de garantía no afectados 

o sujetos a condición. 

Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados para la obra, podrá 

arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna. 

ARTÍCULO 85: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: La Municipalidad tendrá derecho 

además a resolver el contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

b) Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de 

licitación, para la iniciación de las obras. 

c) Cuando el adjudicatario no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso 

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 

de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, no pueda terminarse la obra en los plazos 

estipulados. 

d) Cuando el adjudicatario infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada. 

e) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del contrato.- Previamente 

en los caso b) y c) deberá intimarse al Adjudicatario por orden de servicio cédula o telegrama  

colacionado  dirigido  al  domicilio  constituido,  para  que  inicie  o  acelere  los  trabajos hasta 

alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que a tales efectos se le fije. 

Vencido el plazo de intimación e iniciadas las actuaciones tendientes a la resolución, la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos dispondrá por orden de servicio la paralización de los trabajos tomando la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos posesión de la obra, equipos y materiales, debiendo en la 

disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará inventario. 

La  comuna  podrá  disponer  de  los  materiales  perecederos  con  cargo  de  reintegro  al  crédito  del 

adjudicatario. 
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ARTÍCULO 86: EFECTOS DE LA RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: Dispuesta la  

resolución del contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las 

siguientes consecuencias: 

a) El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo 

contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas por 

administración. 

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación) de los equipos y 

materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma. 

c) Los créditos‚ que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Municipalidad  

reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras 

inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los 

trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato. 

d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el adjudicatario incurso en 

fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo se lo eliminará o 

suspenderá en el registro de licitadores de la comuna por el término que se fije y, en su caso, 

se comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras Públicas. 

e) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 83, el 

adjudicatario perderá el depósito de Garantía de Contrato. 

f) En todos los casos en que la responsabilidad del adjudicatario excediera el monto de los 

depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los equipos, los que se retendrán 

a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Municipalidad. 

g) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo dará traslado del 

hecho al Colegio de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 87: RESOLUCION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: El Contratista tendrá derecho a 

solicitar la resolución del contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de seis (6) meses la 

ejecución de las obras. 

b) Cuando el adjudicatario se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta por 

ciento (50%) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de cumplimiento de la 



Municipalidad en la entrega de la documentación, o elementos a que se hubiere comprometido, 

según contrato. 

c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos ni realice el replanteo cuando éste 

corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más una tolerancia de treinta (30) días, 

siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra. 

En todos los casos el adjudicatario intimará previamente a la Municipalidad, la que en el término de 

sesenta (60) días, deberá normalizar la situación. 

Vencidos los términos a que se refiere este artículo el adjudicatario intimará a la Municipalidad a 

normalizar la situación, la que deberá hacerlo en el plazo de sesenta (60) días para los casos de los 

incisos a) y b) y de quince (15) días para el caso del inciso c). Una vez que se expida la Municipalidad 

sin normalizar la situación, o transcurridos los plazos establecidos, el adjudicatario tendrá derecho a 

resolver el contrato, para lo cual se requerirá una nueva comunicación fehaciente por la cual así lo 

disponga. 

ARTÍCULO 88: EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: Producida la 

resolución del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la misma tendrá las 

siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del adjudicatario del importe de los materiales acopiados y los destinados a 

obra en viaje o en elaboración, que sea de recibo. 

b) Transferencias sin pérdida para el adjudicatario de los contratos celebrados por el mismo para 

la ejecución de la obra o indemnización. 

c) Si hubiere trabajos ejecutados se efectuará la recepción provisional, debiendo realizarse la 

definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado, cuando esta corresponda. 

d) Liquidación a favor del adjudicatario de los trabajos realizados a los precios de contrato. 

e) La liquidación a favor del adjudicatario de los gastos generales comprobados y beneficios 

correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar. 

f) No se liquidará a favor del adjudicatario suma alguna por otros conceptos que los especificados 

en este artículo. La Municipalidad en el término de noventa (90) días practicará las 

liquidaciones a que se refiere este artículo. El transcurso del plazo se suspenderá cuando el 

adjudicatario no adjuntare los elementos probatorios que obraren en su poder y que le fueran 

requeridos. 

ARTÍCULO 89: RESOLUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Será asimismo causal de 

resolución el caso fortuito o  fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso 

se pagará al adjudicatario la obra que hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y 

los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de contrato. 
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ARTÍCULO 90: HALLAZGOS: De acuerdo a la Ordenanza Nº 7772/99 el Representante Técnico de la 

Empresa Contratista será responsable de informar de hallazgos arqueológicos, paleontológicos o 

históricos conforme a los artículos de la Ordenanza precitada. En tal caso la Empresa adjudicataria de 

la obra quedará exenta del pago de multas por demoras en la ejecución de la obra. A tal fin, la 

Inspección de Obra certificará la tarea realizada hasta el momento del hallazgo y consecuentemente se 

paralizará la misma. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

DE LOS MATERIALES 

Cláusulas comunes 

Calidad 

En los casos previstos en este Pliego o en el P.E.T.P., los materiales a aprobar serán sometidos a 

ensayos y análisis por cuenta del Contratista, en laboratorios de prestigio y aprobados por la 

Inspección. 

Las muestras requeridas serán proporcionadas por el Contratista, preparadas para ensayo y 

entregadas con tiempo suficiente para la terminación de los ensayos y análisis que sea necesario 

efectuar, antes de utilizar dichos elementos y materiales en la Obra. El tiempo y lugar de entrega serán 

determinados por la Inspección. 

La Inspección tendrá derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por cuenta del 

Comitente, ejemplares adicionales de cualquiera o de todos los materiales que deban utilizarse. Los 

resultados de dichos ensayos y análisis se considerarán junto con los ensayos y análisis realizados por 

el Contratista, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones respectivas de los materiales 

ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se comprueba, como resultado de 

dichos ensayos o investigaciones, que cualquier parte del trabajo no cumple con los requisitos de las 

especificaciones, el Contratista será responsable por los costos de remoción, rectificación y 

reconstrucción o reparación de dicho trabajos. 

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del 

Contratista, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los ensayos 

a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo del material 

aprobado con el que esté en uso. 

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspección podrá disponer 

la ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas. 

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido 

aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta y cargo el gasto que demanden los 

nuevos ensayos. 



Transporte, Depósito Y Conservación 

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, depósito y conservación de los materiales a 

emplearse en las obras, se considerarán incluidos en los precios contratados y no se reconocerá suma 

alguna por tales conceptos. 

El Contratista no podrá, bajo ningún concepto, hacer el acopio de materiales en la vía pública. Los 

mismos deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo 

con el avance previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las inmediaciones del 

frente de la obra los materiales que se han de emplear al día siguiente, no contraviniendo las 

disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de vehículos y peatones, ni el acceso a las 

fincas frentistas. 

El Contratista será el encargado de la tramitación de los permisos para utilizar como depósito de 

materiales la vía pública o terrenos privados o de propiedad fiscal, y será por su cuenta el pago de 

arrendamiento si fuere del caso. 

El traslado de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y el Contratista cuidará el 

cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales vigentes y será 

responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que se origine durante el transporte. 

 

Cláusulas específicas 

Hormigones Para Las Obras  

Generalidades  

Se entiende por hormigón de cemento, en adelante hormigón, al material que se origina por el 

endurecimiento de la mezcla íntima y en proporciones determinadas, de cemento, agregado fino, 

agregado grueso, aditivos (en ciertos casos) y agua. 

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, y la toma y ensayos 

de muestras de los mismos, deberán cumplir con el reglamento CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y 

Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" y Anexos. 

Todos los materiales que se empleen serán sometidos en el laboratorio de obra o donde indique la 

Inspección, a ensayos previos para su aprobación antes de iniciar la producción del hormigón, y a 

ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos, para verificar si responden a las 

especificaciones. Estos ensayos serán obligatorios cuando se cambie el tipo o la procedencia de los 

materiales. 

Cementos  
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Los cementos a utilizar serán del tipo Portland, de marcas aprobadas oficialmente y deberán responder 

a las exigencias del Reglamento CIRSOC, y a los requisitos de calidad contenidos en las Normas IRAM 

correspondientes: 

� Cemento Pórtland normal: norma IRAM Nº 1503 

� Cemento Pórtland de alta resistencia inicial: norma IRAM Nº 1646 

� Cemento Pórtland puzolánico: norma IRAM Nº 1651 

� Cemento Pórtland altamente resistente a los sulfatos: norma IRAM Nº 1669 

� Cemento Portland resistente a la reacción álcali-agregado: norma IRAM Nº 1671 

Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto el 

Contratista deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando copia del 

remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de expedición y procedencia. 

En caso de recibirse cemento de distintos orígenes, los mismos serán almacenados en acopios 

separados. No se admitirán tiempos de almacenado superiores a los sesenta (60) días. 

El cemento se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una 

de las partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma segura los pertenecientes a cada partida 

a efectos de realizar los ensayos correspondientes. 

Los cementos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con la Norma IRAM 

correspondiente a su tipo. 

Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. 

No se permitirá el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las 

características y condiciones que tenían en el momento de su recepción. 

En caso en que la estructura de hormigón deba estar en contacto con agua de la napa o suelo, salvo 

que se especifique otra cosa, se empleará cemento Pórtland altamente resistente a los sulfatos, de 

marcas aprobadas oficialmente y según Normas IRAM Nº 1669. 

Agregados finos:  

Para los agregados finos en estructuras de hormigón simple o armado, rigen las condiciones 

especificadas en el Reglamento CIRSOC 201 y los requisitos establecidos en sus Anexos (Normas 

IRAM). Para ello se realizarán, previamente a su uso, los análisis que determinen su cumplimiento o no 

con las Normas indicadas. 

Agregados gruesos: 



Para los agregados gruesos empleados en estructuras de hormigón simple o armado, rigen las 

condiciones especificadas en el Reglamento CIRSOC 201 y los requisitos establecidos en sus Anexos 

(Normas IRAM) Para ello se realizarán, previamente a su uso, los análisis que determinen su 

cumplimiento o no con las Normas indicadas 

Agua: 

El agua de amasado y curado deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos 

(Norma IRAM Nº 1601). Para ello se realizarán, previamente a su uso, los análisis  que determinen su 

cumplimiento o no con las Normas indicadas. 

Aditivos: 

Los aditivos empleados en la preparación de los hormigones cumplirán con las condiciones 

establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 

y Anexos. 

Acero para estructuras de hormigón armado: 

Las barras y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos (Normas 

IRAM – IAS). 

Las barras serán de acero tipo ADN – 420. 

Las mallas serán de acero tipo AM – 500. 

Clasificación y Composición de los Hormigones: 

Los hormigones a utilizar, serán de tipo H I o H II, según lo establecido en el CIRSOC 201. Como tipo H 

I se denomina a los hormigones cuyas resistencias corresponden a las clases H-4 hasta H-17. Como 

tipo H II, se designa a los hormigones con resistencias correspondientes a las clases H-21 y superiores; 

y a todos los hormigones con propiedades y características especiales. 

 

Hormigón 

Grupo 

Hormigón 

Clase de 

Resistencia 

Resistencia 

característica (bk) a los 

28 días (kg/cm2) 

Resistencia media 

mínima de cada serie 

de 3 ensayos 

consecutivos (kg/cm2) 

Aplicaciones 

H I H-4 40 70 Hormigón Simple 

Únicamente H-8 80 120 

H-13 130 175 Hormigón Simple y 

Hormigón Armado H-17 170 215 

H II H-21 210 260 Hormigón Simple, 

Hormigón Armado y H-30 300 350 
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H-38 380 430 Hormigón Pretensado 

H-47 470 520 

Para todo lo concerniente a tipo de cemento; contenido mínimo y máximo de cemento para cada 

aplicación, agregados, aditivos y relación agua cemento máxima, rige todo lo establecido en el 

reglamento CIRSOC 201, apartados 6.6.2, 6.6.3 y 6.6.4. 

La Inspección fijará el valor del asentamiento máximo del hormigón, según la Norma IRAM Nº 1536, 

para cada sección de cada estructura. 

Con suficiente anticipación respecto de la fecha de iniciación de las tareas de ejecución de las 

estructuras, y toda vez que cambie el tipo de los agregados o el origen del cemento, el Contratista 

entregará a la Inspección un informe técnico donde conste, para cada clase de hormigón a emplear en 

obra, las cantidades de cada uno de los materiales (kg/m3) necesarios para elaborar un metro cúbico 

de hormigón. Previa autorización de la Inspección, y bajo su inmediata supervisión, el Contratista 

realizará ensayos a escala de obra con el fin de comprobar experimentalmente sí, con el equipo y 

personal disponible y procedimientos a emplear en las operaciones normales de hormigonado, es 

posible producir los hormigones previstos. 

No se autorizará la preparación de ninguna clase o tipo de hormigón, ni la ejecución de estructura 

alguna, si previamente no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, con 

resultados que satisfagan las condiciones establecidas en esta especificación y demás documentos del 

proyecto. 

Equipo: 

Todo equipo o herramienta para la ejecución, transporte y colocación del hormigón para las obras, 

deberá ser aprobado por la Inspección, quien podrá exigir las modificaciones y agregados que estime 

conveniente para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos 

contractuales. Será obligación de la Contratista, mantener en satisfactorias condiciones de trabajo los 

elementos aprobados por la Inspección. 

Mampostería De Ladrillos 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la ejecución de mampostería de ladrillos, asentada sobre mortero, ejecutada 

de acuerdo a las presentes especificaciones, a lo indicado en los planos y/o en las órdenes de Servicio 

emitidas por la Inspección. 



Materiales 

Ladrillos:  

Se emplearán ladrillos comunes de las dimensiones standard de plaza. Los mismos deberán ser bien 

cocidos, con aristas bien definidas, de textura homogénea y color uniforme, libres de fisuras o 

cavernas, sin vitrificaciones ni rajaduras y, golpeados entre sí, deberán dar un sonido metálico. 

Los ladrillos comunes, ensayados en probetas formadas por dos medio ladrillos unidos con mortero de 

acuerdo al apartado I.2.2.2.2.2. de este P.E.T.G., deberán presentar una resistencia mínima al 

aplastamiento de ochenta kilogramos por centímetro cuadrado (80 Kg/cm2) 

Los ladrillos prensados serán de estructura compacta, aristas vivas y caras planas, sin rajaduras ni 

rebabas. Estarán uniformemente bien cocidos, pero sin vitrificaciones y no deberán presentar núcleos 

calizos. 

Los mismos, ensayados en probetas formadas por dos medio ladrillos unidos con mortero de acuerdo 

al apartado I.2.2.2.2.2. de este P.E.T.G. deberán presentar una resistencia mínima al aplastamiento de 

cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 Kg/cm2) 

Los ladrillos a emplearse en las obras a construir deberán seleccionarse entre los de color más 

uniforme y formas más regulares. Tendrán las siguientes dimensiones promedio: largo 23,3 cm; ancho 

10,9 cm; espesor 5,4 cm; tolerándose en más o menos un centímetro en el largo y medio en las 

restantes dimensiones. 

Morteros: 

Los materiales a utilizarse en la preparación de los morteros cumplirán las exigencias establecidas en 

las siguientes normas: 

� Cemento  norma IRAM Nº 1503 

� Cemento de alta resistencia a los sulfatos (para mampostería enterrada) norma IRAM 

Nº 1669 

� Cal hidráulica norma IRAM Nº 1508 

� Agregado fino norma IRAM Nº 1512 

� Agua  norma IRAM Nº 1601 

Se utilizarán los siguientes dosajes, en partes en volumen, de material seco y suelto: 

 Cemento Cal hidráulica Agregado fino 

Para asiento de ladrillos ½ ½ 3 

Para toma de juntas 1 - 3 

 

Equipo: 
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El equipo necesario para llevar a cabo los trabajos deberá ser aprobado previamente por la Inspección, 

quien podrá exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente para la realización 

de la obra de acuerdo con las reglas del arte y dentro de los plazos contractuales. 

Será obligación del Contratista mantener en satisfactorias condiciones de trabajo los equipos y 

elementos constructivos aprobados por la Inspección. 

Materiales Para Rellenos 

Tierra 

Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo 

con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 

Se utilizará tierra para relleno de zanjas en instalación de cañerías, para conformado de terraplenes y 

para relleno de excavaciones alrededor de estructuras.  

Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, límites de Atterberg, Proctor con determinación 

de la humedad óptima para compactación, deberán ser realizados en laboratorios aprobados por la 

Inspección. Estos ensayos se irán controlando, en laboratorio y en el terreno, retirando las muestras 

para realizar los ensayos del mismo lote de tierra. 

Se efectuarán ensayos, como mínimo, cada 2.000 m3 de material y en cada cambio de la naturaleza 

del mismo. 

No se utilizará tierra para relleno con humedad superior a la humedad óptima para compactación más 

un 5% en peso, ni con un límite líquido superior a 50. Tampoco se usará material que contenga suelos 

orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación. 

Arena 

Se considerará arena para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) 

de acuerdo con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 

Se utilizará arena para relleno de zanjas en instalación de cañerías y para relleno de excavaciones 

alrededor de estructuras.  

Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, deberán ser realizados en laboratorios 

aprobados por el Comitente. 

No se utilizará arena para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigón, admitiéndose 

como límite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usará material que contenga suelos 

orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación. 



Grava 

Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia (GW, GP) 

de acuerdo con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles” y que 

cumpla con la condición que el 100% pasa por el tamiz de 25 mm de abertura. 

Se utilizará grava para relleno de zanjas en instalación de cañerías, construcción de bases para 

soporte de cañerías o estructura y para relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 

Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, deberán ser realizados en laboratorios 

aprobados por la Inspección.  

No se utilizará grava para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigón, admitiéndose 

como límite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usará material que contenga suelos 

orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación. 

Mezclas para rellenos 

Arena – Cemento 

Se considerará arena–cemento para relleno a una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, 

aditivos y agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94. 

Se utilizará mezcla de arena–cemento fluida, para llenado de lugares de difícil acceso; relleno de 

cañerías abandonadas; zonas de relleno de cañerías; relleno de estructuras y cavidades de 

estructuras. Deberá tener alto nivel de asentamiento pero con consistencia no disgregable. 

Se utilizará mezcla de arena–cemento plástico con bajo nivel de asentamiento para relleno de cañerías 

minimizando la posibilidad de flotación de las mismas en zonas con rellenos deficientes y para 

construcción de terraplenes o donde se requiera material rígido para facilitar la construcción. 

Se utilizará mezcla de arena–cemento con acelerantes de fragüe, con alta resistencia inicial, para el 

relleno de zonas de cañerías o de zanjas, relleno de estructuras y donde se necesite liberar al tránsito 

en forma rápida. 

Los ensayos necesarios para dosificación de las mezclas, penetración y densidad, deberán ser 

realizados en laboratorios aprobados por la Inspección.  

 

 Mezcla de Arena – Cemento 

 Fluida Plástico 

Con acelerantes de fragüe 

para Rápida Resistencia 

Inicial 

Resistencia a 28 días De 3,5 Kg/cm2 

a 10 Kg/cm2 

De 35 Kg/cm2 

a 55 Kg/cm2 

de 35 Kg/cm2 

a 55 Kg/cm2 
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Resistencia al momento de 

aplicar cargas > 1,5 Kg/cm2 

 

En caso de necesidad se permite el uso de agente reductor de agua. Los aditivos que se utilicen 

deberán cumplir la Norma IRAM Nº 1663 “Aditivos para Hormigones”. 

El contenido de aire incorporado deberá ser < 20% en volumen. 

El cemento a utilizar será del tipo altamente resistente a los sulfatos, cumpliendo la Norma IRAM Nº 

1669 “Cemento Portland  altamente resistente a los sulfatos.  

En cuanto a los agregados, deberán pasar en su totalidad por el Tamiz de 12,5 mm  y no se retendrá 

más del 30% en el Tamiz de 9,5 mm. Estarán libres de material orgánico, pastos, raíces, matas o 

cualquier vegetación y tampoco contendrá álcali, sulfatos o sales que no contengan los materiales 

originales del sitio donde se realizarán las obras. 

El agua para el amasado deberá cumplir la Norma IRAM Nº 1601 “Agua para morteros y hormigones 

de cemento Pórtland”. 

Se efectuarán ensayos, para volúmenes mayores de 100 m3 de material, en cada cambio de la 

naturaleza del mismo y cuando se requiera alta resistencia inicial para habilitar dentro de los 7 días al 

tránsito. 

La colocación de la mezcla se realizará por cualquier método aprobado por la Inspección. Se permitirá 

el uso de vibradores evitando la sobre consolidación y la segregación. 

La colocación se realizará en forma continua y en caso que haya que colocar mezcla de arena–

cemento sobre mezcla ya fraguada se deberá humedecer y, mantener húmeda la superficie existente  

de contacto durante por lo menos 1 hora. 

La terminación superficial será suave, con las pendientes especificadas, exentas de rebabas, combas, 

oquedades (nidos), crestas, desplazamientos y agujeros. El material se deberá proteger 

superficialmente, hasta que sea aceptado y que se haya completado el llenado final, de la lluvia, del 

congelamiento y de cualquier otro deterioro. 

Luego del llenado final se deberá curar la mezcla, manteniéndola húmeda durante 7 (siete) días como 

mínimo. 

Suelo – Cemento 



Se considerará suelo–cemento para relleno a una mezcla homogénea de cemento, suelo y agua, 

compactada, terminada y curada conformando una masa densa y uniforme. 

Se utilizará cemento altamente resistente a los sulfatos, según Norma IRAM Nº 1669 “Cemento 

Portland altamente resistente a los sulfatos”. 

El suelo a utilizar será el extraído del lugar o traído de otro lugar o una combinación de ambos. La 

mezcla deberá realizarse en planta central de mezclado, en la que deberá preparase mediante el 

empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Al finalizar el mezclado, el 

grado de pulverización del suelo deberá permitir que el 100% en peso seco pase por el Tamiz de 15 

mm, y que el 80% como mínimo pase por el Tamiz de 4,8 mm (Nº 4). Deberá almacenarse por 

separado el suelo, el cemento y el agua. 

El contenido de cemento se determinará de acuerdo a la Normas IRAM Nº 10523 y Nº 10522. 

La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora continua, no 

deberá exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se permitirá la 

existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material no permanezca en 

movimiento o no quede suficientemente mezclado. 

Se deberá lograr una mezcla homogénea de áridos distribuidos de manera uniforme y debidamente 

recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento no deberá variar en más 

del 10% con respecto al especificado. 

La mezcla de suelo–cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en 

equipos limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la pérdida de material y 

cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo transcurrido entre el agregado de agua a la 

mezcla y el comienzo de la compactación no deberá exceder de 45 minutos, salvo que la Inspección 

apruebe el empleo de aditivos retardadores de fragüe. 

El fondo de la zanja deberá ser preparado previamente  y ser suficientemente firme para soportar los 

equipos de construcción. 

El suelo–cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación relativa. La 

mezcla deberá compactarse sobre el subnivel humedecido, o sobre suelo–cemento terminado con 

anterioridad, con el empleo de equipos dispersores mecánicos que produzcan capas de espesor tales 

que, una vez compactadas, alcancen las dimensiones requeridas para las capas de suelo–cemento 

terminado. 

Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido no 

supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá dispersarse y 

compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor máximo 

compactado de cualquiera de las capas no supere los 20 cm. 
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La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y se 

realizará en forma continua hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla hasta la densidad 

especificada deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicación de agua durante la 

operación de mezclado. 

Cuando deban colocarse dos o más capas de suelo–cemento, la superficie que quede en contacto con 

las capas sucesivas deberá mantenerse continuamente húmeda durante 7 días, o hasta que se 

coloque la capa siguiente. Deberá retirase cualquier material suelto que quede sobre la superficie de la 

capa terminada, y humedecerse inmediatamente dicha superficie antes de colocar la nueva capa. No 

se permitirá el empleo de agua que permanezca sobre la misma. 

Al comenzar la compactación, la mezcla deberá ser uniforme y suelta en toda su profundidad. 

Después de finalizar la colocación y compactación del suelo–cemento, se evitará que se seque y se lo 

protegerá del tránsito durante 7 (siete) días. 

El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que 

apruebe la Inspección. Cuando se emplee el curado bajo condiciones húmedas, las superficies 

expuestas de suelo–cemento deberán mantenerse continuamente húmedas con rociado de niebla 

durante 7 (siete) días. 

Cañerías Para Conducción  

Generalidades 

El diseño, fabricación, colocación y reparación de dichas cañerías responderán a las normas y 

especificaciones técnicas que se indican a continuación y a las normas IRAM que se mencionan, y que 

el Oferente deberá conocer y las que serán de aplicación obligatoria, teniendo validez las últimas 

versiones de dichas normas, vigentes en la fecha en que deban aplicarse, siempre que no se opongan 

a lo expresamente establecido en el presente Pliego. 

Las cañerías y accesorios a ser provistas por el Contratista llevarán el sello IRAM correspondiente. En 

caso de no contar con este sello de calidad se podrá entregar en su reemplazo la certificación de 

partidas aprobadas por el IRAM. 

De fundición dúctil 

El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para desagües cloacales completa de conformidad 

con la Norma ISO Nº 2531–1991 y la documentación contractual. Deberá así mismo presentar planos 

de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y elementos auxiliares; y una declaración 



certificando que los caños y otros productos o materiales suministrados están de conformidad con los 

estándares de calidad requeridos. 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 

disposiciones de las Normas y con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. 

El Contratista notificará a la Inspección por escrito, la fecha de comienzo de su fabricación, por lo 

menos 14 (catorce) días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 

Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 

dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 

cumplimiento de las Especificaciones. 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar 

el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según corresponda. 

El Contratista realizará, dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. La Inspección podrá 

presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del 

Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la misma. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras adicionales 

de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte del 

Comitente. Dichas muestras adicionales se proveerán sin costo adicional para el Comitente. 

Caños: 

Los caños se probarán en fábrica sometiéndolos como mínimo durante 10 segundos a las siguientes 

presiones: 

DN 

(diámetro interno) 

mm 

PRESIÓN 

 

Bar 

80 a 300 50 

350 a 600 40 

700 a 1.000 32 

1.200 a 1.300 25 

 

Las cañerías para conducciones sin presión interna, serán sometidas como mínimo durante 10 

segundos a una presión de 10 bar. 

Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma ISO 

2531. Los caños de 600 mm de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. 
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Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se 

dañen los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el 

revestimiento o la parte externa del caño. Serán almacenados en pilas, debiendo contar con elementos 

de apoyo adecuados; y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 

Deberán ser del diámetro y clase indicados en los Planos de Proyecto, y deberán ser suministrados 

completos con empaque, y todas las piezas especiales y accesorios necesarios. El diámetro nominal 

será el diámetro interno. 

Los caños rectos serán centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531 (cañerías con presión 

interna) o ISO 7186. 

Los espesores mínimos de los caños con presión interna serán los especificados por la Norma ISO 

2531 para la clase K9. Para las cañerías sin presión interna serán los especificados por la Norma ISO 

7186 para la clase K7. 

� Resistencia Mínima a la tracción, según Norma ISO 2531 42 kg/mm2 

� Alargamiento mínimo a la rotura, según Norma ISO 2531 

� hasta 1.000 mm de diámetro 10% 

� más de 1.000 mm       7% 

� Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberá estar 

libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie. 

� Piezas de Ajuste: 

� Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños sea 

según las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o 

número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección. 

� Juntas de Caño:  

� Salvo que indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usarán juntas 

automáticas como se describe a continuación. En casos especiales, los planos de Proyecto podrán 

indicar juntas acerrojadas, juntas de brida, junta express u otro tipo de junta especial. Serán de los 

mismos tipos que las especificadas para los caños rectos. 

� Juntas Automáticas (espiga–enchufe): serán auto centradas. Los aros de goma 

responderán a la Norma IRAM Nº 113048 o a la Norma ISO 4633. 



� Juntas de Brida: Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R–898/78) o grado 5 (SAE 

J429h) con recubrimiento Dacromet 320 grado B. Las dimensiones y roscas serán métricas. El taladro 

será de PN 10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e ISO 7005–2. Las juntas serán de doble tela de 

caucho natural sintético según Norma ISO 4633.  

� Las bridas serán: 

DIÁMETRO TIPO 

Hasta 600 mm Brida Móvil 

Más de 600 mm Brida fija 

 

� Juntas Express (mecánicas): Los bulones serán de fundición dúctil.  

� Piezas Especiales y Accesorios 

� Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma ISO 

2531. Los espesores responderán a la clase 14 para las te y a la clase 12 para el resto de las piezas. 

� Solución de jabón al 1 % 

� Solución de carbonato de sodio al 5 % 

� Solución de cloruro de sodio al 10 % 

� Solución de ácido sulfúrico al 2.5 % y al 5 % 

� Solución saturada de ácido sulfúrico al 2.5 % 

Absorción de agua: (Norma ASTM –D570–T): Después de 3 semanas de inmersión la absorción de 

agua debe ser menor o igual al 0,5 % en peso. 

Ensayo de adherencia del mortero: Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 

para ensayos de tracción  dividida a sección mínima en 2 mitades. Una vez curadas serán unidas con 

resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una tensión no inferior a los 20 Kg./cm2. 

Resistencia al impacto: Sobre chapas de acero de 300 mm x 300 mm x 3 mm, con el mismo 

revestimiento que se aplicará a los caños, se efectuarán los ensayos de impacto directo o indirecto, 

dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de acero de 650 

g desde una altura de 240 mm. Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas sobre 

tacos de madera con agujero circular de 9 cm de diámetro. El impacto deberá producirse a un mínimo 

de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento. El revestimiento 

deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias. 

Revestimiento Externo de Cañerías Enterradas 

Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se revestirán de acuerdo con los 

siguientes requisitos: 



 
                                                                            Dirección de Compras y Suministros 

Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 
Tel 0249-44432049 int 1230 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 16-01-19: “POZO S6” 

 
55 

 
…………………………                                                   ……………………………….. 
Ing, Guillermo Allasia                                                             Ing. Hernan Alonso 
         Director                                                                              Of. Técnica 

 

� Capa de Cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179. 

� En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de 

protección contra la corrosión consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200mm según 

Norma AWWA C105 o ISO 8180. 

Revestimientos Externos de Cañerías Expuestas 

Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la atmósfera, tanto en el interior de 

estructuras como sobre el suelo, deberán ser limpiadas cuidadosamente y se revestirán de acuerdo 

con los siguientes requisitos: 

� Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxido de magnesio, resinas 

epoxi y endurecedores adecuados, espesor mínimo 40 µm, aplicada a pincel, soplete o rodillo. 

� Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de 

resinas epoxi, espesor mínimo 120 µm, aplicadas a pincel, soplete o rodillo. 

Si la cañería tuviese como revestimiento pintura bituminosa, la misma se eliminará mediante arenado 

para luego aplicar el esquema de pinturas indicado. 

De poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

El Contratista proveerá la cañería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para conducciones 

con presión interna completa de conformidad con las Normas ASTM D 3754 y ANSI/AWWA C-950 

“Caño de fibra de vidrio con presión interna”; cañerías para uso cloacal a gravedad ajustadas a la 

Norma ASTM D 3262; y de acuerdo con la documentación contractual. Deberá presentar planos de 

taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y elementos auxiliares. Así mismo, deberá 

presentar una declaración certificando que los caños y otros productos o materiales suministrados 

están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 

disposiciones de las Normas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. 

El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo 

menos 15 días del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 

Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 

dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones. 



Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar 

el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según corresponda. Dichos 

ensayos, serán por cuenta  cargo del Contratista. La Inspección podrá presenciar todos los ensayos 

efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por 

motivos de simple conveniencia de la misma. 

Las clases de presión que deberán presentarse se tomarán en base a la presión hidráulica de diseño; 

según se confirme mediante el ensayo de por lo menos dos juegos de ejemplares, de acuerdo con la 

Norma ASTM D 2992 “Obtención de la presión de diseño para caños de fibra de vidrio”. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras adicionales 

de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte del 

Comitente. 

Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma exigida por la 

Norma IRAM Nº 13432. 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa; libre de fracturas, 

agrietamiento e irregularidades. 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se 

dañen los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el 

revestimiento o la parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con 

elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colación de los caños se ajuste a las 

ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de 

dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección. 

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños antes de la prueba que se efectúe para 

determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro 

sea por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del 

mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en 

cualquier punto, éste deberá retirarse y reemplazarse. 

Se podrán utilizar cañerías de PRFV, tanto en conducciones con presión interna como en los conductos 

a gravedad, en los diámetros 400 mm y mayores. 

Caños: 

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser 

suministrados completos y con todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los 

documentos de Contrato. El diámetro nominal será  el diámetro interno. 
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La rigidez mínima de los caños con presión interna, será determinada mediante los ensayos previstos 

en la Norma ANSI/AWWA C–950. El fabricante tendrá a su cargo el diseño del espesor real de la 

pared, de acuerdo a lo indicado en la Norma ANSI/AWWA C–950. 

La rigidez mínima de los caños en las conducciones a gravedad, determinada mediante los ensayos 

previstos en la Norma ASTM D 2412, será la indicada en la norma ASTM D 3262. El fabricante tendrá a 

su cargo el diseño del espesor de la pared de acuerdo con la norma ANSI/AWWA C–950 en lo que sea 

aplicable. Para la determinación de la resistencia del anillo a flexión a largo plazo se empleará el 

procedimiento de la Norma ASTM D 3681 usando una solución de H2 SO4 IN. 

La presión interna de prueba en fábrica mínima de los caños, será de dos veces la presión de proyecto 

en las conducciones con presión interna. En las conducciones a gravedad la presión mínima será de 1 

bar. 

Los extremos de toda pieza o tramo cortado de caños deberán recubrirse y sellarse con resina, en la 

forma recomendada por el fabricante de los caños. 

Para la cotización de precios unitarios se considerará una rigidez mínima de 2500 N/mm2  tanto para las 

conducciones a presión como las de escurrimiento a pelo libre. 

Juntas de Caño: 

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de proyectos se usará junta tipo espiga–enchufe o tipo 

espiga-espiga con manguito. 

El sistema de unión deberá verificar lo requerido por la norma IRAM Nº 13440/ASTM D 4161. Las 

juntas de goma deberán almacenarse en una zona resguardada de la luz y no estarán en contacto con 

grasas o aceites derivados del petróleo o disolvente.  

Piezas especiales y Accesorios: 

Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma ANSI/AWWA C–

950 y cumplirán los mismos requisitos que los caños rectos. 

Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños rectos. 

De policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 

El Contratista proveerá cañerías de PVC para conducciones con presión interna, de conformidad con 

las normas IRAM Nº 13350 “Tubos de PVC rígido, dimensiones”; IRAM Nº 13351 “Tubos de PVC no 

plastificado para presión”; IRAM Nº 13324 “Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, 

métodos de ensayo y características”; y la documentación contractual. 



Para las conducciones sin presión interna el Contratista proveerá cañerías de PVC de conformidad con 

las normas IRAM Nº 13325 “Tubos y enchufes de unión de PVC rígido para ventilación, desagües 

pluviales y cloacales”, IRAM Nº 13326 “Tubos de PVC rígido para ventilación, desagües pluviales y 

cloacales. Características”, IRAM Nº 13331 (Parte I) “Piezas de conexión de PVC rígido para 

ventilación y desagües pluviales cloacales moldeados por inyección”. 

Deberá además presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y elementos 

auxiliares; y una declaración certificando que los  caños y otros productos o materiales suministrados 

están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 

disposiciones de las Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. 

El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo 

menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación de caño. 

Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 

dicha fabricación y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 

cumplimiento de las Especificaciones. 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar 

el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según corresponda. Dichos 

ensayos de materiales serán por cuenta y cargo del Contratista. La Inspección podrá presenciar todos 

los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo no se atrase por motivos 

de simple conveniencia de la misma. 

Se probará el caño para determinar sus dimensiones, aplastamiento y estanqueidad de las juntas, de 

acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM F894. La presión de prueba de estanqueidad en fábrica 

será de dos veces la presión nominal de la clase. Se presentará un informe de estos resultados. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras adicionales 

de cualquier material; incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte del 

Comitente. 

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños, antes de la prueba que se efectúe para 

determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro 

sea por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del 

mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en 

cualquier punto, el mismo deberá retirarse y reemplazarse. 

Todos los caños, piezas y accesorios para la conducción de líquidos bajo presión, serán marcados en 

fábrica según se especifica en la Norma IRAM Nº 3351. Los caños, piezas y accesorios para la 
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conducción de líquidos a gravedad, serán marcados en fábrica según lo especificado por la Norma 

IRAM Nº 13326. 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se 

dañen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la 

parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo 

adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento 

será en conformidad de la Norma IRAM Nº 13445. 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las 

ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de 

dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección. 

Las tuberías de PVC podrán utilizarse tanto para cañerías con presión interna como en las 

conducciones a gravedad, en los diámetros de 400 mm y menores. 

Caños: 

Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los planos de Proyecto, así 

mismo serán provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas especiales y 

accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. El diámetro 

nominal será el diámetro externo. 

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. La desviación en las juntas 

no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante. 

Los aros de goma responderán a las Normas IRAM Nº 113047 (desagüe cloacal), IRAM Nº 113048 

(agua potable) o ISO 4633–1983. 

Piezas Especiales: 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se 

aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estará claramente para identificar su 

tamaño y clase de presión. 

De polietileno de alta densidad (PEAD) 

El Contratista proveerá la cañería de polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con 

presión interna, completa, de conformidad con las Normas ISO/DIS 4427 “Polyethylene pipes for water 

supply”, IRAM Nº 13485 “Tubos de Polietileno para suministro de agua y/o conducción de líquidos bajo 

presión” y la documentación contractual. 



Las conducciones sin presión interna a ser provistas por el Contratista estarán de conformidad con las 

Normas ISO 8772 “High-density polyethilene pipes and fittings for buried drainage and sewerage 

systems. Specifications”. 

El contratista deberá presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y 

elementos auxiliares; como también una declaración certificando que los caños y otros productos o 

materiales suministrados están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 

disposiciones de las Normas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. 

El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo 

menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 

Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 

dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 

cumplimiento de las Especificaciones. 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar 

el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según corresponda. Dichos 

ensayos de materiales serán por cuenta y cargo del Contratista. La Inspección podrá presenciar todos 

los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo no se atrase por motivos 

de simple conveniencia de la misma. 

Se probará el caño para determinar sus dimensiones, aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de 

acuerdo a lo requerido por la Norma AWWA C–906. Se presentará un informe de estos resultados. 

El ensayo para verificar el factor de rigidez se efectuará seleccionando al azar 1 (un) caño de cada 50 

(cincuenta) producidos. La determinación se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM D–2412 

“Método de ensayo para la determinación de las características de carga externa de caños plásticos”. 

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños en zanja, antes de la prueba que se 

efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo 

diámetro sea por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte 

cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del 

caño en cualquier punto, el mismo deberá retirarse y reemplazarse. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras adicionales 

de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte del 

Comitente. 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se 

dañen los caños. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño. Los 
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caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar 

que rueden en forma accidental; y no serán expuestos a la luz del sol. 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colación de los caños se ajuste a las 

ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de 

dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección. 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa; libre de fracturas, 

agrietamientos e irregularidades. 

Las tuberías de PEAD para cañerías con presión interna se podrán emplear en diámetros de 90 mm y 

mayores. Las tuberías de PEAD para cañerías sin presión interna se podrán emplear en diámetros de 

400 mm y mayores. 

Caños: 

Los caños y accesorios estarán hechos de PEAD resina MRS 80 según Normas IRAM Nº 13485 e ISO 

4427 para conducciones con presión interna. Las tuberías y accesorios sin presión interna estarán 

hechos con resina MRS 80, según norma ISO 8772. 

El diámetro nominal es el externo. 

Las tuberías para la conducción de desagües cloacales podrán ser de color negro únicamente. 

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de Proyecto, y deberán ser 

suministrados completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con 

los documentos del contrato. 

La clase de presión y el SDR mínimos en función del diámetro nominal serán los siguientes: 

PE / MRS80 (conducciones presión interna) – 

IRAM 13485 

PE / MRS80 (conducciones a gravedad) - ISO 8772 

Clase Presión - Bar SDR Serie SDR 

6 21 16 33 

8 17 12.5 26 

10 13.6 10 17 

12.5 11   

16 9   

En las tuberías sin presión interna, se adoptará la serie que verifique una deformación al aplastamiento 



menor a la máxima admisible considerando las cargas externas del suelo y por tránsito pesado (7500 

kg/rueda). 

Juntas de Caño: 

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyectos solo se usarán uniones soldadas por electro 

fusión o termo fusión. 

Piezas Especiales y Accesorios: 

Las piezas especiales y accesorios estarán hechos en conformidad con la Norma AWWA C–9060. 

Las piezas especiales para los caños de PEAD / MRS80 podrán ser de este material o de PEAD / MRS 

100, para una presión nominal igual o mayor a la de la tubería. 

Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños rectos. 

De hormigón armado 

El Contratista proveerá la cañería de Hormigón Armado para conducciones sin presión interna, completa, 

de conformidad con la Norma IRAM Nº 11.503 “Caños de hormigón armado sin pre compresión para 

desagües” y la documentación contractual. 

Deberá además presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y elementos 

auxiliares y una declaración certificando que los caños y otros productos o materiales suministrados están 

de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones 

de las Normas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 

notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días 

antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 

Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice dicha 

fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 

cumplimiento de las Especificaciones. 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar el 

caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas según corresponda. 

Los caños de hormigón armado podrán ser probados por la Inspección por medio de uno o más de los 

siguientes ensayos. El fabricante proveerá, sin cargo alguno, todo el equipamiento y muestras necesarios 

para hacer las pruebas. Todas las pruebas serán realizadas conforme a la Norma IRAM Nº 11503. 

La prueba de absorción podrá ser realizada para determinar la cantidad de humedad absorbida por el 

hormigón. 

La prueba de resistencia de tres aristas será realizada para determinar la resistencia del caño y la carga 

que podrá ser soportada por el mismo. 
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El Contratista realizará dichos ensayos de materiales por su cuenta y cargo. La Inspección podrá 

presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo no se 

atrase por motivos de simple conveniencia de la misma. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras adicionales de 

cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte del 

Comitente. 

Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma IRAM 

Nº 11503. Los caños de 600 mm de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. Además en cada 

caño se indicará una letra “T” a 15,24 cm o más del extremo del caño para indicar la parte superior del 

mismo a los efectos de una correcta instalación cuando se utiliza refuerzo elíptico. Las marcas estarán 

grabadas en los caños o pintadas sobre los mismos con pintura a prueba de agua. 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen 

los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la 

parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán con elementos de apoyo adecuados y se 

fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las 

ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de 

dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección. 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave; libre de fracturas, agrietamiento e 

irregularidades. 

Caños: 

Deberán responder a la Norma IRAM Nº 11503 y tendrán como cargas externas de prueba y de rotura 

mínimas las correspondientes a la clase III de dicha norma. 

El cemento Pórtland deberá estar de acuerdo con los requisitos de la Norma IRAM Nº 1669–1: Tipo V (alta 

resistencia al sulfato). 

Juntas de Caño: 

Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto sólo se utilizará la junta de espiga y 

enchufe con aro de goma según Norma IRAM Nº 11506. 

Las juntas deberán ser herméticas y a prueba de raíces de acuerdo con los requisitos de ASTM C–443. 

Además, serán auto entrantes y el aro de goma deberá quedar uniformemente aprisionado entre la espiga 



y el enchufe. 

En estas condiciones, el aro no soportará el peso del caño y funcionará solamente como sello en 

condiciones de servicio normales, incluyendo la expansión, contracción y asentamiento. 

La junta deberá estar diseñada de manera tal para soportar, sin resquebrajarse ni fracturas, las fuerzas 

causadas por la compresión del aro de goma y la presión hidráulica requerida. 

Los aros de goma responderán a la Norma IRAM Nº 113047 ó a la Norma ISO 4633. 

Revestimiento Interior: 

Para proteger las cañerías del ataque de los gases desprendidos de los líquidos cloacales, se aplicará en 

fábrica un revestimiento interior que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Resistencia al Agua Caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición 

manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese 

tiempo, ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de alteraciones. 

Envejecimiento Acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo Weather–O–Meter (Norma IRAM Nº 

1.109) efectuándose la observación y registro correspondientes según Norma IRAM Nº 1.023. 

Resistencia a los siguientes reactivos químicos: (Norma ASTM–D 543–60–T): 

� Solución de hidróxido de amonio al 10 % 

� Solución de ácido cítrico al 10 % 

� Aceite comestible 

� Solución de detergente al 2,5 % 

� Aceite mineral (densidad 0,83 – 0,86) 

� Solución de jabón al 1% 

� Solución de carbonato de sodio al 5 % 

� Solución de cloruro de sodio al 10 % 

� Solución de ácido sulfúrico al 2,5 % y al 5 % 

� Solución saturada de ácido sulfúrico al 2,5 % 

Absorción de Agua (Norma ASTM –D570–T): Después de tres semanas de inmersión la absorción de 

agua debe ser menos a lo sumo igual al 0,5 % en peso. 

Ensayo de adherencia al Mortero: Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para 

ensayos de tracción dividida a sección mínima en dos mitades. Una vez curadas serán unidas con resina y 

sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una tensión no inferior a los 20 kg/cm2. 

Resistencia al Impacto: Sobre chapas de acero de 300 mm x 300 mm x 3 mm, con el mismo revestimiento 

que se aplicará a los caños, se efectuará el ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las 

caras protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de acero de 650 g desde una altura de 240 
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mm. Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas sobre tacos de madera con agujero 

circular de 9 cm de diámetro. El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin 

apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento. El revestimiento deberá aplicarse sobre 

superficies perfectamente secas y limpias. 

Dispositivos De Accionamiento, Control Y Piezas Especiales 

Válvulas 

Válvulas esclusas 

El Contratista entregará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la documentación 

contractual. Deberá así mismo presentar planos de detalle para todas las válvulas y mecanismos de 

accionamiento; y una declaración certificando que todas las válvulas, otros accesorios y materiales 

suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

Las válvulas esclusas son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y 

funcionarán en las dos posiciones básicas: abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un 

carácter provisorio. 

Una válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 

� Un cuerpo en forma de “T” de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, o grado 500-7 

según ISO 1083, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la conducción, asegurando la 

continuidad hidráulica y mecánica. 

� Compuerta de fundición dúctil, recubierta en elastómero EPDM con proceso de vulcanizado. 

La compuerta asciende y desciende engranando una tuerca de bronce en el eje. Cuando la compuerta 

está totalmente abierta, la misma debe quedar embutida totalmente dentro de la tapa de la válvula 

permitiendo un paso total de la vena líquida, no admitiéndose ningún tipo de estrechamiento de la sección 

de paso. En el cuerpo de la válvula no debe haber asientos, produciéndose el cierre mediante deformación 

de la compuerta contra en cuerpo de la válvula en todo su perímetro. 

� Eje de maniobra de acero inoxidable forjado en frío, según Norma DIN X 20 Cr13, roscado a 

una tuerca fijada al obturador, sobre la que actúa, produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 

� Tapa de fundición dúctil: elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 

� Juntas de estanqueidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 

El cuerpo y la tapa deberán tener un recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi 

(procedimiento electrostático), aplicado según DIN 30677. 



La estanqueidad de la empaquetadura se obtiene de cuatro juntas tóricas y un manguito inferior. 

Las bridas y orificios responderán a los lineamientos de la Norma ISO 7005-2 (BS EN 1092-2:1997 / DIN 

2501) 

Las válvulas esclusas a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la Norma 

DIN 3352 / NFE 29324 y serán aptas para una presión de trabajo de 16 Kg/cm2 o la que se indique. La 

longitud responderá a lo indicado en la Norma DIN 3202  apartado 1 F5, o su equivalente ISO 5752 serie 

15. 

El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento del Comitente, directo y de índole 

manual. 

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobre macho, con sentido de giro anti horario 

para la maniobra de cierre. La apertura y cierre no demandará, por parte del operario, la aplicación de 

esfuerzo mayor que 15 kg. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el 

volante, cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 

El diseño de las válvulas será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar 

el cuerpo de la instalación. 

Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la 

cañería. 

Las válvulas podrán instalarse alojadas en registros o cámara accesibles, o enterradas a semejanza de la 

propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del mismo tipo que las descriptas para las 

tuberías de fundición, en general, para juntas a brida/brida. 

Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalación 

enterada en que se suprimirá esta pieza, anclándose el cuerpo de la válvula. 

El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja forma brasero y 

vástago de accionamiento. 

Válvulas mariposa 

El Contratista proveerá e instalará válvulas mariposa completas y funcionando, de acuerdo con la 

documentación contractual. Así mismo deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, 

equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas 

las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. También deberá presentar planos 

de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento; y una declaración certificando que todas 

las válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 

estándares de calidad requeridos. 

Una válvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el obturador (mariposa) se 
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desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y 

coincidente o no con éste. 

Se dice “de seccionamiento” cuando permite o interrumpe la circulación de fluido, según que este abierta o 

cerrada. Se dice “de regulación” si permite regular o ajustar las características caudal–presión del circuito 

a las diversas condiciones de servicio. 

Una válvula de mariposa está constituida, como elementos esenciales, por: 

� Un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a uno y otro extremo por partes 

tubulares cilíndricas que terminan en bridas. 

� Obturador, de forma circular y superficie hidrodinámica de seccionamiento o regulación del 

fluido. 

� El eje que podrá ser único o formado por dos semiejes. En este caso, uno será de arrastre, 

al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. 

Las válvulas deberán cumplir, con la Norma ISO 5752 Serie 14, o con la Norma AWWA C–504 y serán del 

mismo diámetro que la cañería. Serán del tipo de doble brida, con asiento aplicado en el disco, de cierre 

hermético. Las válvulas podrán ser de cuerpo largo o corto a menos que se indique lo contrario. El sistema 

de estanqueidad del eje debe ser estándar de empaque tipo en V (split–V type) u otro aprobado. El pasaje 

interior no deberá tener excesivas obstrucciones o salientes. 

Las bridas responderán a las Normas ISO 2531 e ISO 7005–2. 

Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Solo se 

instalarán válvulas mariposa en cámaras, según se indique en los planos de proyecto. 

Salvo que existan dificultades para ello, las válvulas se instalarán con el eje o semiejes en posición 

horizontal, con el fin de evitar posibles retenciones de cuerpos extraños o sedimentaciones que 

eventualmente pudiera arrastrar el agua por el fondo de tubería, dañando el cierre. 

Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje. 

En el caso de válvulas de obturado excéntrico, deberán montarse de forma que éstos queden aguas arriba 

en relación a la mariposa para que la propia presión del agua favorezca el cierre estanco. 

Para las válvulas de 600 mm de diámetro y mayores se instalará en paralelo una válvula esclusa que 

oficiará de by–pass, según se indique en los planos de proyecto. 

Una vez instaladas, las válvulas mariposa serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la 

cañería. 



Válvulas de aire 

El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire, completas y funcionando, de acuerdo con la 

documentación contractual. Así mismo, deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, 

equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas 

las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. También deberá presentar planos 

de detalle para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento; y una declaración certificando que 

todas las válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a 

los estándares de calidad requeridos. 

Las válvulas de aire serán de fundición dúctil. 

Las válvulas de aire deben ser capaces de ventilar suficientes cantidades de aire de acuerdo a los 

sistemas de medición aprobados por el fabricante, mientras los caños se están llenando y deberán permitir 

el ingreso de aire mientras se estén vaciando los caños. También deberán dejar escapar el aire en 

sistemas bajo presión. 

Válvulas de aire para Cloaca: Estas válvulas dejarán ventilar los gases acumulados durante la operación 

del sistema. Dichas válvulas deberán tener un vástago y cuerpo flotante largo para minimizar su 

atascamiento. Serán diseñadas para una presión mínima de trabajo de 6 Kg/cm2 a menos que se indique 

lo contrario en los planos de proyecto. 

Cada válvula de aire para Cloacas debe tener los siguientes accesorios, completamente ensamblados en 

la válvula: 

� Válvula de Cierre a la Entrada 

� Válvula de Purga 

� Válvula de Lavado 

� Manguera para lavado 

� Acoplamientos Rápidos 

Las válvulas de aire deberán instalarse en cámara en los puntos o localizaciones altas en un sistema de 

caños y donde fuera indicado. 

Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Una vez instaladas, las válvulas de aire serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la 

cañería. 

Válvula de retención 

El Contratista deberá proveer válvulas de retención, y accesorios, completas y funcionando, de acuerdo 

con la documentación contractual. Así mismo deberá proveer todas las herramientas, suministros, 

materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar, y 
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ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. También deberá 

presentar planos de detalle para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento; y una declaración 

certificando que todas las válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de 

conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

Cuando se instalen válvulas enteradas éstas deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 

Válvulas de Retención Oscilantes: Las válvulas oscilantes deberán tener una palanca exterior accionada 

por resorte o contrapesos según la Norma ANSI/AWWA C508. Salvo que en los planos se indique lo 

contrario, deberá ser diseñada para una presión de trabajo de 6 Kg/cm2 y tener una abertura que permita 

pasar todo el caudal del caño. Deberán tener una cubierta que provea acceso a la clapeta u obturador. 

El cuerpo de la válvula y la cubierta deberán ser de fundición dúctil. Las bridas en los extremos según 

Norma ISO 2531 e ISO 7005–2. 

El obturador o clapeta debe ser de fundición dúctil, o bronce según Norma ASTM B 62. 

El asiento y anillos de la válvula deben ser de bronce según Norma ASTM B 62 o B 148. 

El pasador deberá ser de bronce o acero inoxidable. 

Válvula de Retención con Resorte Interno: Las válvulas de retención con resorte interno para bombas de 

desagües deben permitir el flujo del medio y ser del tipo de vástago accionada por resorte. Las válvulas se 

diseñarán para presiones de trabajo no inferiores de 6 Kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los 

planos de proyecto. 

El cuerpo de las válvulas de tamaños mayores de 80 mm debe ser de fundición dúctil, con bridas ISO 

2531e ISO 7005–2; a menos de que se indique lo contrario en los Planos de Proyectos. Donde sea 

necesario deberá haber una estanqueidad positiva entre el asiento removible y el cuerpo de la válvula.  

El obturador y el vástago serán de bronce según la Norma ASTM B 584. El vástago tendrá dos puntos de 

soporte o apoyo. El apoyo del lado contrario al flujo de la corriente será de bronce u otro cojinete de 

material adecuado, para proveer una operación suave. 

La guía del vástago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la válvula para prevenir su deslizamiento a 

los caños adyacentes. Para ello debe ser fundida conjuntamente con el cuerpo, o atornillada al mismo. En 

su defecto, el fabricante de las válvulas deberá suministrarlas con bridas compatibles con los caños 

adyacentes y sus revestimientos. Las bridas propuestas deberán ser parte del plano de detalle. 

Válvulas de Retención de Bola: Estas válvulas se utilizarán para cloaca. Serán de bola metálica de 

elastómero y tornillería de acero inoxidable. Contendrán una tapa de junta alojada que sea fácilmente 



desmontable para facilitar su mantenimiento.  

El cuerpo será de fundición dúctil GGG-40 según DIN 1693, con recubrimiento interior y exterior por 

empolvado de epoxi (procedimiento electrostático), aplicado según DIN 30677; y dos juntas o extremos de 

unión de doble brida a la conducción asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta. 

Las válvulas a instalar serán aptas para una presión de trabajo de 10 Kg/cm2 o la que se indique. La 

longitud responderá a lo indicado en la Norma DIN 3202 – F6. 

Las bridas y orificios responderán a los lineamientos de la Norma ISO 7005-2 (BS EN 1092-2:1997 / DIN 

2501).  

Contendrán una tapa de junta alojada que sea fácilmente desmontable para facilitar su mantenimiento. 

Piezas especiales 

Bajo la denominación de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la cañería 

que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, manguitos, piezas 

de transición, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 

El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, de 

acuerdo con la documentación contractual. Así mismo deberá proveer todas las herramientas, suministros, 

materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar 

todas las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. También deberá presentar 

planos de detalle para todas las piezas especiales no tipificadas o de fabricación especial; y una 

declaración certificando que todas las válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta 

sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material y responderán a la 

Norma ISO 2531. 

Para las cañerías de PRFV, las piezas especiales deberán ser del mismo material y responderán a las 

mismas especificaciones que los caños rectos de PRFV. 

Las piezas especiales para cañerías de PVC serán de fundición dúctil y responderán a la Norma ISO 

2531. Las juntas serán las adecuadas para este material. Podrán utilizarse piezas  

especiales de PVC siempre que sea una pieza única moldeada por inyección, no se admitirán piezas 

compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumplirán con las mismas 

especificaciones que los caños rectos. 

Las piezas especiales para cañerías de asbesto cemento podrán ser de fundición gris o dúctil. En el 

primer caso responderán a la tipificación de O.S.N. y en el segundo a la Norma ISO 2531. 

Las piezas especiales para cañerías de PEAD, podrán ser del mismo material moldeadas por 

inyección, y el sistema de unión será por electrofusión o termofusión. 
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Cuando en los planos de proyecto se indique la instalación de tapones en los ramales de derivación 

para cañerías futuras estos serán de brida ciega. 

Para tapones mayores de DN 300 la brida ciega se colocará dentro de cámara y su aro de 

empotramiento deberá ser calculado por el Contratista. 

Para todas las piezas de diseño y fabricación especial se admitirá el uso de acero. 

Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas del 

fabricante y como se muestra y específica para cada material. 

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que todos sean 

compatibles y funcionen correctamente 

La correspondencia entre los elementos interrelacionados debe ser claramente indicada en los planos 

de ejecución. 

De la ejecución 

Excavaciones y rellenos 

Alcance De Los Trabajos 

El Contratista efectuará las excavaciones y rellenos, de conformidad a la documentación contractual. 

Los precios unitarios que se contraten para la ejecución de los distintos tipos de excavaciones incluyen: 

los estudios de suelos; la clasificación, estibaje, conservación y transporte de los materiales extraídos, 

ya sea que estos se acondicionen en la proximidad de la obra o que deban ser transportados a sitios 

alejados; enmaderamiento, entibaciones y apuntalamiento; la provisión, hinca y extracción de 

tablestacados y apuntalamiento de estos en caso necesario; la prestación de enseres, equipos, 

maquinarias y otros elementos de trabajo; las pérdidas de material e implementos que no puedan ser 

extraídos; la eliminación del agua de excavaciones, la depresión de las napas, el bombeo y los 

drenajes; las pasarelas y puentes para pasajes de peatones y vehículos; los gastos que originen las 

medidas de seguridad a adoptar; la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad 

del Municipio o ajenas al mismo; el material especial de relleno, si fuese necesario; el relleno de las 

excavaciones con apisonamiento y riego; el abovedamiento del terreno donde no hubiese pavimento; el 

depósito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos y todas 

las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos. 

Sondeos Y Excavaciones Exploratorias 



Con anterioridad a formular su oferta el Oferente deberá, a su exclusivo cargo, inspeccionar, evaluar y 

/o estudiar y realizar verificaciones de las estructuras; de geotécnica del terreno en que se implantarán 

las mismas, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición de la napa freática y subterránea si fuera 

necesario; obstáculos sobre nivel y subterráneos; estabilidad de taludes; etc. Debiendo tomar 

conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las condiciones 

climáticas zonales tales como las lluvias, vientos, regímenes de los cauces naturales y artificiales, tipo 

de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o duración. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza basado en falta absoluta o 

parcial de informaciones; ni podrá aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o 

documentación de la obra. 

El Contratista deberá realizar estudios de suelos consistentes en sondeos a lo largo de las trazas de las 

cañerías a instalar, en los lugares donde se fundarán estructuras y en los terrenos en donde se 

ubicarán los centros de reserva, distribución y bombeo. También deberá realizar estudios de calidad de 

los suelos provenientes de préstamos para rellenos. 

A menos que la Inspección indique lo contrario, el Contratista deberá proteger, relocalizar o remover 

todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de su trabajo. Estas operaciones 

deberán ser coordinadas y aprobadas por el propietario o responsable de la instalación en cuestión. La 

documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección para su verificación y 

archivo. 

El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones existentes 

previamente a la iniciación de las obras; no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos 

por tales instalaciones como tampoco alterará el soporte de ninguna instalación sin previa autorización 

de la Inspección. Todas las válvulas, interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha 

instalación deberán quedar accesibles, a todo el personal autorizado por los prestadores de los 

servicios, para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia. 

El Contratista deberá proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que dichas 

instalaciones quedarán soportadas correctamente. 

En el caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción, el Contratista 

deberá notificar a la Inspección por escrito en forma inmediata. Una vez autorizado por la Inspección, el 

Contratista procederá a proteger y soportar dicha instalación. 

El Contratista realizará excavaciones exploratorias de sondeo (en adelante “sondeos”) para verificar o 

comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones 

subterráneas en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de 

dichos sondeos deberán estar disponibles con una anticipación mínima de 14 (catorce) días a cualquier 
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excavación o construcción que se efectúe en dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de 

la Obra. 

Los sondeos consistirán de excavaciones en los lugares que el Comitente seleccione y tengan la 

aprobación de la Inspección. El Contratista deberá presentar a la Inspección, para su aprobación el 

método de sondeo y el programa de sondeos que proponga, por lo menos 15  (quince) días antes de 

comenzar la Obra. 

Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la documentación 

contractual y las reglamentaciones municipales para proceder al cierre de calles y a la alteración del 

acceso vehicular y peatonal. Los pozos de sondeo deberán identificarse y protegerse de los efectos de 

la intemperie. 

En el caso de que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de sondeo, deberá 

informarse inmediatamente a la Inspección y a los prestadores del servicio; efectuando el Contratista 

de inmediato la reparación a su coste. 

El Contratista llevará un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el que figurarán las 

ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la Inspección 

antes de que se llenen o retiren los mismos. El registro deberá presentarse a la Inspección dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles a contar desde la terminación de los sondeos en cada área. Dichos registros 

deberán también contener las fechas de las operaciones de sondeo y toda información o dato adicional 

pertinente que se compruebe. 

El Contratista empleará los servicios de un topógrafo o agrimensor matriculado para determinar y 

registrar las coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o comprobadas 

mediante sondeo. 

Al terminarse los sondeos en cada área, y después que la Inspección verifique los registros, se 

confeccionarán los planos correspondientes a dichos sondeos los cuales estarán referidos al mismo 

sistema de coordenadas del Plano conforme a obra y se llenarán inmediatamente los pozos; 

devolviéndose a las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que indique la 

Inspección. Dichos planos poseerán carátula identificatoria de proyecto, área y lugar de sondeo. 

Apuntalamientos – Derrumbes 

Cuando se deban practicar excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o cualquier 

construcción existente y hubiese peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir 



derrumbes, el Contratista efectuará el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya 

estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera inminente la producción del derrumbe, de modo que fuera imposible evitarlo, el Contratista 

procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese 

previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar 

algún derrumbe o se ocasionaran daños a las propiedades o personas, será de su exclusiva cuenta la 

reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran. Igualmente, será por su cuenta la 

adopción de las medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen. 

Excavación Para La Colocación De Cañerías 

Perfil longitudinal 

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente y la cota que indiquen los planos respectivos o la que 

oportunamente fije la Inspección. 

El Contratista deberá rellenar por su cuenta, con hormigón simple toda la excavación hecha a mayor 

profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por 

cualquier otra causa. Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento correspondiente. 

No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que 

se dejará siempre una capa de diez centímetros (10 cm) de espesor que se recortará en el momento de 

asentar las obras correspondientes o de instalar las cañerías. 

Ya sea con excavación manual o mecánica, las zanjas a efectuar para la instalación de tuberías serán 

lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. 

La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de asiento, el 

cual será de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo y de material aprobado por la Inspección 

para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra 

hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con medios adecuados hasta la densidad 

original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea 

inferior a 0,5 Kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 

La sustitución consistirá en el retiro de material indeseable y la colocación de otro seleccionado, como 

arena y/o grava, con la aprobación de la Inspección. La modificación o consolidación del terreno se 

efectuará mediante la adición de material seleccionado al suelo original y posterior compactación.  

Así mismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para 

asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo. 

Sistemas de trabajo 



 
                                                                            Dirección de Compras y Suministros 

Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 
Tel 0249-44432049 int 1230 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 16-01-19: “POZO S6” 

 
75 

 
…………………………                                                   ……………………………….. 
Ing, Guillermo Allasia                                                             Ing. Hernan Alonso 
         Director                                                                              Of. Técnica 

 

El Contratista realizará las excavaciones con la metodología que resultare del análisis de los sondeos y 

excavaciones exploratorios. 

En aquellos lugares donde las condiciones del suelo lo impusieren, deberán utilizarse entibaciones en 

la ejecución de excavaciones a cielo abierto. El costo de las mismas se considerará incluido en los 

precios unitarios de excavación. 

En las excavaciones para cañerías se admitirá, si la consistencia del terreno y las condiciones técnicas 

lo permiten y a juicio de la Inspección, la ejecución en forma alternada de túneles y zanjas, en lugar de 

zanjas corridas, debiendo dejarse los túneles una vez rellenados, perfectamente consolidados. 

En cada tramo en ejecución, la longitud de la excavación en túnel no superara el treinta (30%) por 

ciento de la longitud de excavaciones en zanja ni los túneles excederán de seis (6) metros de longitud 

cada uno, salvo autorización de la Inspección. La certificación se hará como si la excavación se 

hubiese efectuado a cielo abierto. 

Excavaciones a cielo abierto 

El ítem excavaciones incluye la remoción de material de cualquier naturaleza encontrado, incluyendo 

todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución y terminación del trabajo. La 

remoción del material debe estar de acuerdo con la traza y perfiles mostrados u ordenados. Las rocas y 

otros materiales que en la opinión de la Inspección no sean apropiados para el posterior relleno 

deberán ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista, a los lugares que el mismo proveerá para 

tal fin. El Contratista deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén, 

enmaderamiento, los laterales de la excavación como también deberá mantener un sistema de bombeo 

u otro método aprobado de desagote o depresión de napa que se encargará de remover toda el agua 

que llegue a la excavación proveniente de cualquier fuente. Dicha agua deberá ser canalizada fuera del 

sitio mediante métodos que determine el Contratista y que no afecten a terceros, siendo 

responsabilidad de éste los daños que se produjeran. 

Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que 

en el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para cañerías y servicios se 

realizará a cielo abierto. 

El Contratista deberá determinar qué información necesita para establecer los medios, sistemas de 

trabajo, diseño y otras actividades relacionadas con la excavación; debiendo interpretar los resultados 

de los estudios de suelos y cualquier otro dato por él obtenido. 



El Contratista se referirá al de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o tablestacados, 

apuntalamientos, desagote, depresión de napa y/u otras medidas para la protección de los 

trabajadores, estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y 

hundimiento del suelo durante la excavación e instalación de los cañerías. Entregará copia a la 

Inspección, previo al inicio de los trabajos, de su plan (incluyendo informes con las memorias de cálculo 

utilizadas) debidamente preparado y firmado por el Representante Técnico. Si el Contratista no 

cumpliera con estos requisitos, la Inspección podrá ordenar la suspensión de las Obras en su totalidad 

o parcialmente hasta que se efectúe el cumplimiento. 

Cualquiera sea el sistema de contención empleado, deberá removerse a medida que se efectúe el 

relleno de la zanja. Esta operación deberá hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas 

instalaciones, instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes. Cualquier hueco que se forme, durante 

la extracción de los elementos de soporte, deberá rellenarse inmediatamente utilizando para ello un 

procedimiento debidamente aprobado por la Inspección. El fondo de la zanja se ejecutará de acuerdo a 

lo establecido en la sección Perfil Longitudinal de las Excavaciones. Las excavaciones para las juntas 

de espiga y enchufe y soldaduras de caños se realizarán en la forma necesaria descripta en la 

instalación de los caños respectivos. 

Cuando la Inspección lo determine, se sobreexcavará hasta una profundidad mayor que la indicada en 

el Perfil Longitudinal. Luego se rellenará la zanja hasta la cota correspondiente.  

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberán ser de tipo y 

dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de modo de asegurar la perfecta 

ejecución de la parte de obra respectiva. 

Cuando se empleen tablestacados metálicos deberán asegurar la hermeticidad del recinto de trabajo. 

Cualquiera que sea el tipo de obra de contención ejecutada, el costo de provisión, hinca y retiro de las 

tablestacas, de los apuntalamientos y de las demás eventualidades inherentes, se considerará incluido 

dentro de los precios unitarios contratados para la excavación. 

Los anchos que se consignan en la excavación se considerarán como la luz libre entre paramentos de 

la excavación, no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 

enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. La profundidad que se adoptará para el cómputo 

será la que resulte de la medición directa con respecto al nivel del terreno natural. Para la liquidación 

de excavaciones que deban alojar obras de mampostería, hormigón simple o armado, etc., se 

considerará la sección de mayor proyección en planta horizontal, de acuerdo con los planos respectivos 

y la profundidad que resulte de la medición directa con respecto al nivel del terreno natural, no 

reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamientos, 
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apuntalamientos o tablestacados ni por la necesidad de ejecutar encofrados exteriores para las obras 

de hormigón. 

Certificación del Ítem Excavación: 

a) Excavaciones de Zanjas: 

a.1) Excavación en zanjas totalmente terminada y en condiciones de recibir la cañería 

a instalar. 

a.2) Excavación rellena, compactada, con la superficie abovedada si no hubiese 

pavimento o acera a reparar y la tierra sobrante transportada y dispuesta en el lugar señalado 

para tal fin. 

b) Otras Excavaciones a Cielo Abierto: 

b.1) Excavación totalmente terminada. 

b.2) Excavación rellena, compactada con la superficie abovedada si no hubiese 

pavimento o acera a reparar y la tierra sobrante transportada y dispuesta en el lugar señalado 

para tal fin. 

Para la liquidación del primer estado, se tomará el setenta por ciento (70%) del volumen excavado y en 

el segundo el treinta por ciento (30%) restante. 

Eliminación del agua en excavaciones 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 

precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin por su exclusiva cuenta y cargo. Tales 

costos se considerarán incluídos en los precios unitarios de las excavaciones. 

De ser necesario, el Contratista deberá instalar, operar y mantener bombas, caños, dispositivos y 

equipos de suficiente capacidad para mantener el área excavada como también las áreas de acceso 

libres de agua. El método utilizado deberá adaptarse a los tipos de suelo que atraviese la instalación, 

teniendo en cuenta que no deberán afectarse las construcciones aledáneas. De ser necesario se 

empleará en todos los tramos o en algunos el método de depresión por puntas coladoras (Well–Point). 

Tal operación se mantendrá hasta que el área esté rellenada a un punto en el que el agua no interfiera 

con la correcta colocación de los caños y sus componentes o los rellenos. El Contratista deberá 

obtener la aprobación de la Inspección antes de suspender la operación de desagote. 

El agua proveniente de la depresión de napa se podrá descargar en las actuales lagunas de 

tratamiento o en un curso de agua superficial. 



Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajo contra avenida de agua superficiales, se 

construirán ataguías, tajamares o terraplenes, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la 

Inspección. 

Los drenes que se construyan, de ser necesario, a lo largo de la excavación serán especialmente 

diseñados para tal finalidad. Los mismos se construirán en el fondo de la excavación y tendrán la 

sección suficiente para lograr las condiciones enunciadas en el párrafo primero. Estarán constituidos 

por caños perforados colocados a junta seca y rodeados de una capa de canto rodado o por cualquier 

otro método eficaz que proponga el Contratista y sea aprobado por la Inspección. 

Pasarelas provisorias 

Para facilitar el tránsito se colocarán planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de 

vehículos; y pasarelas provisorias de 1,20 metros de ancho libre y de la longitud que se requiera, con 

pasamanos, rodapiés y barandas, para tránsito peatonal. El costo de estas pasarelas, se considerará 

incluido en los precios unitarios de las excavaciones. 

Drenaje 

El Contratista deberá, de ser necesario, mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o 

lugar de trabajo. Se permitirán represas temporales hechas con tierra, bolsas de arena, concreto 

asfálticas u otro material permitido para proteger el área de trabajo, siempre que su uso no cree una 

situación peligrosa. Dichas represas se removerán del sitio una vez que no sean necesarias. 

Depósito provisorio de los materiales de excavaciones 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se 

depositará provisoriamente en el sitio más próximo a ellas que sea posible; y siempre que con ello no 

se ocasionen entorpecimientos al tránsito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se 

produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección pudiera evitarse. 

Si el Contratista debiera recurrir a la ocupación de terrenos de propiedad fiscal o particular para 

efectuar los depósitos provisorios de tierra, deberá gestionar previamente la autorización del propietario 

respectivo, recabando esta por escrito aún cuando fuese a título gratuito y remitiendo copia a la 

Inspección. Una vez desocupado el terreno, remitirá igualmente a la Inspección testimonio de que no 

existen reclamos ni deudas pendientes por la ocupación. Tal formalidad no implica ninguna 

responsabilidad para el Comitente y tan solo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamos. 

Materiales sobrantes 

El material sobrante de las excavaciones y luego de efectuados los rellenos, será transportado por el 

Contratista, a los lugares que oportunamente indique la Inspección, hasta una distancia máxima de 5 

km del emplazamiento de las obras. 
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La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante será por cuenta del Contratista y su 

costo se considera incluido dentro del precio de la excavación. 

Antes de formular su oferta, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso a fin de 

comprobar el lugar, estado o particularidades de los accesos exactos de descarga de material, ya que 

posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 

El Contratista deberá alejar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución de las excavaciones, 

de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la Inspección fijará por 

Orden de Servicio el plazo máximo para su alejamiento. Su incumplimiento dará lugar a las sanciones 

previstas en los Pliegos de Condiciones (Generales y/o Particulares), sin perjuicio del derecho del 

Comitente de disponer el retiro del material por cuenta y cargo de aquel. 

Rellenos 

El relleno no será volcado directamente sobre cañerías o estructuras. Tampoco se colocará hasta 

haber drenado totalmente el agua existente en la excavación, excepto cuando se trate de materiales 

para drenaje colocados en sectores sobre excavados. 

El material de relleno se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el sistema y 

equipo de compactación empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de compactada 

no excederá de veinte centímetros (20 cm) La operación será continua hasta la finalización del relleno. 

El relleno de las excavaciones deberá efectuarse al mismo ritmo al que se desarrollen las 

excavaciones. 

Cuando sea necesario excavar más allá de los límites normales para retirar obstáculos, los vacíos 

remanentes serán rellenados con material apropiado. Los vacíos dejados por el retiro de tablestacados, 

entibaciones y soportes serán rellenados en forma inmediata con arena, de manera tal que se garantice 

el llenado completo de los mismos. 

Requisitos para el Relleno de Zanjas: 

Teniendo en cuenta que el diseño o la verificación estructural del caño está basada en la configuración 

de zanja mostrada en los planos de ejecución, el Contratista deberá ajustarse estrictamente a la 

misma. Se mantendrá el ancho transversal de la zanja indicado en los planos, hasta un plano horizontal 

de 0,15 m por encima de la parte superior del caño. 

Si en cualquier lugar por debajo de dicho plano horizontal el Contratista inclina las paredes de la zanja 

o excede el ancho máximo de la zanja indicado en los Planos de Ejecución o en la Planilla de Ancho de 



Zanja; se deberá mejorar el relleno de la zona o aumentar la clase de la cañería según se especifica en 

el presente, sin costo alguno para el Comitente. Se entenderá por relleno “mejorado” el relleno con 

arena–cemento u otros materiales similares, a satisfacción de la Inspección. 

Si se excede la ovalización permitida para el caño, el Contratista deberá retirar el relleno y volver a 

redondear o reemplazar el caño, reparar todo el revestimiento dañado y volver a instalar el material y 

relleno de zanja como se especificó, sin costo alguno para el Comitente. 

Relleno de la zona de caño: 

La zona de caño consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja ubicada entre un plano de 

10 cm por debajo de la generatriz inferior del caño, es decir, la rasante de la zanja, y el plano que pasa 

por un punto situado a 15 cm por encima de la generatriz superior del caño. El lecho de apoyo para los 

caños de comportamiento flexible es la parte de material de relleno para la zona de caño que se 

encuentra entre la rasante de la zanja y la parte inferior del caño. El lecho de apoyo para los caños de 

comportamiento rígido es la parte de material de relleno para la zona de caño que está entre la rasante 

de la zanja y la línea de nivel que varía entre la parte inferior del caño y la línea cortada con hilo 

tensado, como se indique en función del ángulo de apoyo. 

El material de relleno de la zona de caño será colocado y compactado de manera tal de proveer asiento 

uniforme y soporte lateral a la cañería. Se proveerá de lecho de apoyo para todas las cañerías. Las 

tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual ó en una línea. El lecho 

de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las presiones exteriores sobre la 

conducción. 

Para tuberías con protección exterior, el material del lecho de apoyo y la ejecución de éste deberá ser 

tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que se 

evite el lavado y transporte del material constituyente del lecho. 

Después de la compactación del lecho de apoyo, el Contratista realizará el recorte final utilizando una 

línea de hilo tensado para establecer la inclinación, de modo que, desde el momento en que se lo 

tienda por primera vez, cada tramo del caño esté continuamente en contacto con el lecho de apoyo a lo 

largo de la parte inferior extrema del caño. Las excavaciones de nichos de remache para las uniones 

espiga y enchufe y soldaduras de caños se realizarán según se requieran. 

Se rellenará la zona de caño con arena o suelo seleccionado. El Contratista tomará las precauciones 

necesarias para evitar daños al revestimiento de los caños, uniones catódicas o al caño mismo durante 

las operaciones de instalación y relleno. 

Relleno de la Zona de Zanja: 
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Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada y después de drenar por completo 

todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la zona de zanja.  

La zona de zanja es la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano de 15 cm por encima 

de la superficie superior del caño y el plano que se encuentra a un punto de 45 cm por debajo de la 

superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del rasante del 

mismo. 

Relleno Final: 

Se considerará relleno final a todo relleno en el área de corte transversal de zanja dentro de los 45 cm 

de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, todo relleno dentro de los 

45 cm de la rasante del mismo. 

Relleno alrededor de estructuras: 

No se realizará el relleno hasta que la estructura haya sido inspeccionada por la Inspección y 

aprobada. 

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizará con suelo-

cemento o arena-cemento compactados a un mínimo del noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo 

Proctor Standard. 

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se ejecutará una 

sobre excavación de 20 cm de profundidad que será rellenada con grava. Esta grava se compactará a 

una densidad no inferior al noventa por ciento (90 %) de la determinada mediante el ensayo Proctor 

Standard. 

Los terraplenes se efectuarán por capas compactadas en forma sucesiva. El espesor de las capas se 

determinará de manera tal de obtener una compacidad equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) 

del ensayo Proctor Standard con los equipos empleados. 

Para los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones Provinciales o 

Nacionales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo. 

No obstante los rellenos se compactarán de acuerdo a uno o varios de los métodos indicados en el 

presente, de acuerdo con la naturaleza del relleno, el grado de compactación a alcanzar y el equipo 

que se empleará. 

Grado de compactación requerido 



Salvo que se especifique otro, el grado de compactación referido al ensayo Proctor Standard  requerido 

será: 

� Zona de caño 90% 

� Zona de zanja 90% 

� Relleno final 90% 

� Relleno alrededor de estructuras95% 

Si luego de terminados los rellenos se produjese el asentamiento de los mismos, la Inspección fijará en 

cada caso un plazo para que el Contratista los complete. En caso de incumplimiento del plazo fijado, se 

hará pasible a las sanciones previstas en los Pliegos de Condiciones (Generales y/o Particulares), sin 

perjuicio del derecho del Comitente de disponer la ejecución de los trabajos por cuenta y cargo del 

Contratista. 

Excavación Para La Ejecución De Las Estructuras. 

Preparación del terreno  

Los terrenos sobre los cuales se ejecutarán las obras deberán ser preparados para tal fin, ejecutando 

los trabajos de limpieza y desagües necesarios. El trabajo de limpieza consistirá en cortar, desraizar, 

quemar y retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, troncos, raíces y pastos, como así 

también la remoción de todo otro elemento natural o artificial, como ser: postes, alambrados y obras 

existentes.  

Los residuos resultantes serán depositados fuera de la zona de las obras, en los lugares que indique la 

Inspección, no pudiendo ser utilizados por el Contratista sin el previo consentimiento de la misma. 

Los hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, serán destruidos previa exterminación de 

larvas, fumigación e inundación de las mismas. En aquellos lugares que se indique, las cavidades 

serán rellenadas con material apto, el cual será apisonado hasta obtener un grado de compactación no 

menor que el del terreno adyacente. 

El ítem comprende también el destape del terreno en una profundidad adecuada y la remoción de todo 

material no apto en la zona de la planta depuradora. Los materiales removidos en esta operación no 

deberán mezclarse con los que se utilizarán para el relleno, debiendo disponérselos en los lugares que 

fije la Inspección.  

También estará a cargo del Contratista el relleno de bajos y pozos existentes o resultantes de las 

tareas de limpieza, desbosque, destronque o destape dentro del recinto de las obras. 

El Contratista asegurará la eliminación de las aguas, facilitando su evacuación de los lugares vecinos 

que puedan recibirla, garantizando el alejamiento hasta los desagües naturales. El Contratista será 

responsable exclusivo de todo daño o perjuicio que pudiera ocasionar a terceros. 

Excavación 
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Comprende la totalidad de las excavaciones a ejecutar para alcanzar las cotas indicadas en los planos. 

Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente 

en lugares aprobados por la Inspección, dentro del predio de la planta de tratamiento o en otros, a una 

distancia máxima de cinco (5) kilómetros. 

Se conducirán los trabajos de excavación de manera de obtener secciones transversales terminadas 

de acuerdo con las indicaciones de los planos de proyecto o de la Inspección. No deberá, salvo 

órdenes expresas de la misma, efectuarse excavación alguna por debajo de las cotas de fondo 

indicadas en los planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente 

excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y cargo. 

Durante los trabajos de excavación, las obras en construcción deberán tener asegurado su correcto 

desagüe en todo momento. 

En el caso de que los terrenos afectados por la excavación resulten anegados, sea esto motivado por 

el desagüe de campos linderos, como por el ascenso del nivel de la napa freática, no se reconocerá 

ningún incremento en el precio del ítem, ni mayor plazo. 

Durante la construcción, se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, 

etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los derrumbes deberán removerse y 

acondicionarse convenientemente en la forma aconsejada por la Inspección. 

El Contratista notificará a la Inspección, con la anticipación suficiente, la fecha de iniciación de los 

trabajos de excavación con el objeto de que esta supervise las tareas previas necesarias. 

Rellenos  

Descripción y alcance 

El Contratista utilizará para los rellenos los suelos aptos provenientes de las excavaciones, los que no 

deberán contener ramas, troncos u otro elemento orgánico. 

Si el Contratista tuviera que utilizar material no proveniente de las excavaciones realizadas dentro de 

las obras, deberá proveer suelos aptos, previamente aprobados por la Inspección, provenientes en 

parte de la zona de obras y/o de préstamos aledaños. 

Los costos que estos trabajos impliquen, se considerarán incluidos en los precios unitarios 

correspondientes, no pudiendo el Contratista percibir monto adicional alguno por los mismos. 



En la zona de la planta, una vez alcanzada la cota de fundación del relleno, se procederá a rellenar 

todas las depresiones e irregularidades menores existentes o motivadas por la remoción de rocas o 

materiales indeseables, escarificándose luego el suelo hasta una profundidad de 0,60 m. 

Posteriormente se procederá a humedecerlo por aspersión hasta llevarlo del 2 % al 3 % por arriba de la 

humedad óptima. En caso de existir materiales con exceso de humedad (por nivel freático alto) deberá 

secárselo por lo menos de 24 horas o abatir el nivel freático para permitir su adecuada compactación. 

Toda el área de fundación de rellenos se compactará con el equipo adecuado, hasta alcanzar una 

densidad no inferior al 95 % de la densidad máxima seca, para humedad óptima, según el ensayo 

Proctor Standard. 

Ensayo de compactación 

Se determinará la densidad máxima de compactación y el contenido óptimo de humedad de 

compactación por medio del ensayo Proctor Standard correspondiente al tipo de suelo que se 

compacte. 

Los ensayos de control tendrán como objeto controlar las densidades del material una vez compactado 

en obra. 

Los ensayos de compactación deberán hacerse de acuerdo con lo establecido en la NORMA VN-E.5-

67 de la Dirección Nacional de Vialidad y deberá tenerse en cuenta la incidencia del material grueso en 

la forma que indica esta norma. 

Método de compactación 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta que la densidad alcance 

como mínimo el 95% de la densidad máxima de compactación resultante del ensayo Proctor. 

El contenido de humedad en el suelo será ajustado a un valor que se halle comprendido entre 90 y 110 

por ciento del contenido “óptimo” de humedad de compactación determinado con el ensayo 

mencionado.  

La Inspección podrá modificar los límites especificados cuando, para contenidos de agua cercanos a 

los mismos, el suelo presente a su juicio condiciones de trabajabilidad no satisfactorias o acuse una 

disminución peligrosa de su estabilidad. No obstante la fijación de los nuevos límites se efectuará en 

forma tal que la diferencia entre el superior y el inferior no sea mayor del treinta por ciento del contenido 

“óptimo” de humedad. 

Cuando el contenido natural de humedad en el suelo se halle por debajo del límite inferior especificado 

u ordenado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido dentro 

de los límites especificados u ordenados por la Inspección. 

El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y el ancho de la capa de 

compactar. El suelo será trabajado con equipos u otros medios, a fin de lograr uniformidad. La adición 
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de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de depósito con camiones 

regadores, con instalación de cañerías distribuidoras y mangueras u otro procedimiento aprobado. El 

equipo de distribución de agua deberá ser tal que sea posible la medición de la cantidad de agua 

regada. 

Cuando el contenido de humedad en el suelo sobrepase el límite superior especificado y ordenado por 

la Inspección, el suelo de cada capa será trabajado con rastras u otros equipos dejados en reposo 

hasta que, por evaporación, pierda el exceso de humedad. 

Equipos de compactación 

La compactación de los suelos se iniciará mientras aún los suelos retengan la humedad. Se exigirá el 

empleo de rodillo pata de cabra u otro que efectúe, a juicio de la Inspección, un trabajo de resultado 

similar.  

Donde la calidad de los suelos sea tal que a juicio de la Inspección sea inconveniente o ineficaz para el 

logro de la compactación el empleo de rodillos pata de cabra, el Contratista deberá emplear, en 

reemplazo de aquellos, el equipo adecuado para el tipo de suelo que se trate. 

El número de pasadas de dicho rodillo que podrá exigir la Inspección será tal que, en cualquier punto, 

se obtenga como mínimo la densidad establecida. 

Caminos interiores y de acceso: 

El Contratista deberá construir los caminos de acceso y de circulación interior de un ancho mínimo de 3 

m y de acuerdo a lo indicado en el P.E.T.P. y Planos de Proyecto. 

La construcción de dichos caminos, comprende la limpieza, retiro de malezas, arbustos y árboles y el 

emparejamiento, el escarificado, riego y compactación de la base de asiento; la construcción de un 

abovedado reforzado, compactado y formado por suelos obtenidos de la excavación de las cunetas 

laterales, según lo establecido en el P.E.T.P.; alcantarillas y badenes; así como la conservación dentro 

del período de ejecución de las obras y durante el plazo de garantía. 

Además del suelo proveniente de la excavación de las cunetas, se admitirán productos de otras 

excavaciones siempre que el tamaño máximo de las toscas y demás suelos duros procedentes de la 

misma no supere los 5 cm (2”) 

Si el material excavado estuviera formado total o parcialmente por terrones o macizos de suelo, se lo 

deberá pulverizar con rastras de discos u otros implementos aprobados por la Inspección. No se 



admitirá en los suelos que pasen a formar parte de la bóveda: ramas, raíces, troncos u otras sustancias 

putrescibles. 

En la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los primeros 0,20 m de profundidad, se 

determinará la densidad A del suelo natural y la densidad máxima B obtenida en el ensayo AASHTO 

T99 (Proctor Standard), calculándose el porcentaje de compactación de esa capa de suelo respecto al 

ensayo por la expresión: 

A   x  100  

B 

Los 0,20 m superiores de la base de asiento deberán ser compactados hasta obtener una densidad C 

superior a la densidad natural así determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje con respecto a 

la del ensayo de compactación B, será igual o mayor que: 

C  =   A  x  100  + 5 

B 

Se conformará y alisará la calzada en su ancho total y se perfilarán los taludes y cunetas. Una vez 

construido el abovedamiento se realizará un refuerzo del mismo de 0,30 m de espesor, con suelos 

aprobados por la Inspección. 

Si los suelos resultaran del tipo A-6 o A-7, según la clasificación HRB, el refuerzo se compactará al 95 

% del ensayo AASHTO T-99 (Proctor Standard). 

Si los suelos correspondieran al tipo A-4 o A-5, el refuerzo se compactar al 95 % del ensayo AASHTO 

T-180 (Proctor Modificado). 

La Inspección podrá exigir el paso de rodillos, si se verificara la existencia de terrones en el suelo de la 

calzada. 

La construcción, conformación y perfilado de las cunetas, deberá efectuarse de modo que cumplan con 

las pendientes e inclinación de taludes que indique la Inspección para asegurar el correcto y eficaz 

desagüe y evitar erosiones o desmoronamientos. 

Elaboración de hormigón simple y armado 

Reglamentos Aplicables 

Será de aplicación el Reglamento CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado" y Anexos. 

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las 

presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. 

Método Constructivo 

Preparación del hormigón 
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Los agregados y el cemento a utilizarse en cada uno de los hormigonados parciales de las estructuras, 

deberán estar totalmente acopiados en obra antes de iniciar las tareas de preparación de la mezcla. 

Será obligatorio el uso de mezcladora o dosificadora mecánica. 

Se colocará cada uno de los materiales rigurosamente medidos en el balde de la hormigonera, en el 

orden que indique la Inspección, quien también controlará la cantidad de agua necesaria para cada 

pastón en el depósito respectivo de la hormigonera. 

Una vez que se coloquen los materiales dentro del tambor de la hormigonera, se incorporará 

gradualmente la cantidad de agua medida, manteniéndose todo el pastón en remoción durante el 

tiempo necesario para su buena mezcla, la que se notará cuando el agregado grueso esté totalmente 

recubierto por el mortero. 

En ningún caso el tiempo de amasado será inferior a un minuto y medio, después de estar dentro del 

tambor de la hormigonera todos los materiales, incluida el agua. 

No será permitida la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido desocupado 

totalmente el pastón anteriormente preparado. 

No se permitirá el empleo de hormigones elaborados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción 

del elaborado en plantas centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

a) Las plantas centrales deberán ser previamente autorizadas por la Inspección a solicitud 

del Contratista. 

b) El tiempo de transporte y batido en camión no podrá exceder de una hora y media (1½). 

c) La diferencia entre el asentamiento del hormigón al pie de la hormigonera y en el 

momento de la descarga del camión en la obra, determinada mediante la prueba del cono de Abrahms, 

no podrá exceder de cinco centímetros (5 cm) 

d) En ningún caso se tolerará la adición posterior de agua. 

e) Se rechazará todo hormigón en el que, por cualquier causa, se hubieran separado sus 

componentes. 

Durante el transcurso de los trabajos, la Inspección, cuando lo estime necesario o conveniente, 

controlará la consistencia plástica de los hormigones mediante la prueba del cono de Abrahms (norma 

IRAM 1356) fijando el asentamiento de la mezcla en cada caso. 

Cuando el dosaje de los materiales para la preparación de las mezclas se hiciere por volumen, el 

Contratista deberá disponer de recipientes apropiados, con la graduación correspondiente a cada tipo y 



volumen de mortero u hormigón a fabricar. Si las mezclas se hicieran con sus proporciones en peso, 

deberá proporcionar el número de balanzas apropiadas que se requiera para efectuar las pesadas de 

los materiales. En ambos casos, dichos elementos de medición serán verificados por la Inspección, 

colocándose un sello o marca de identificación. 

Encofrados: 

Los encofrados serán de esmerada construcción y tendrán las dimensiones adecuadas para obtener la 

estructura proyectada. No se admitirán encofrados que sufran deformaciones por el peso y/o empuje 

del hormigón fresco, por la presión durante el apisonado o las cargas accidentales de construcción. 

Si el Contratista utilizara encofrados de madera, deberá emplear madera escuadrada bajo la forma de 

tablas, tablones, listones, tirantes, etc.; sólo se aceptarán rollizos o madera labrada a azuela para los 

pies derechos y elementos resistentes del apuntalamiento. La madera aserrada para encofrados será 

cepillada en las superficies que  queden en contacto con las caras vistas de la estructura una vez 

concluida la obra. Cuando fuera indispensable, la Inspección podrá exigir el aceitado o engrasado de 

los moldes. Se podrán usar también encofrados metálicos o de tipo fenólico. 

No se admitirá madera verde o indebidamente estacionada en ningún elemento del encofrado o 

apuntalamiento. 

Al preparar los encofrados, deberá dejarse sin colocar hasta el último momento, algunas tablas para 

facilitar la dilatación y evitar que las mismas se curven por la acción de la intemperie y humedad. 

Se procurará, al iniciar el hormigonado, un buen ajuste entre las tablas para lo cual se mantendrán 

húmedas, regándolas durante las últimas 48 horas. 

Los encofrados serán fileteados en sus aristas vivas. Los filetes serán triángulos isósceles cuyos 

catetos iguales serán de 20 milímetros. 

Deberá procurarse que los elementos sometidos a compresión estén formados por piezas de madera 

sin empalmes al tope. Por lo menos la tercera parte de dichos elementos deberán cumplir esa 

condición y al ubicarlos en obra deberá cuidarse de alternarlos uniformemente con los otros. Las 

superficies de los empalmes deberán ser perfectamente planas y horizontales y estarán protegidas por 

abrazaderas de madera de 0,70 m de longitud mínima, vinculadas a las piezas. En las maderas 

escuadradas se dispondrán 2 de estas abrazaderas y en los rollizos un mínimo de 3. 

Colocación del hormigón: 

Terminada la colocación de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocación del hormigón, 

deberán mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esta operación éstos 

sufrieran deformaciones, serán rehechos por exclusiva cuenta del Contratista. 

No se empezará a hormigonar hasta tanto la Inspección no haya dado su conformidad de haber 

inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y la armadura colocada, encontrándolos en su correcta 
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posición, con las dimensiones establecidas en los planos incluídos en la documentación aprobada o 

bien en los de detalle que preparara el Contratista y que fueran aprobados por la Inspección. 

Las mezclas hechas deberán ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible, debiendo 

rechazarse todo pastón que tenga más de una hora de ejecutado. 

Deberá evitarse toda segregación de los materiales componentes durante el transporte del hormigón 

recién preparado, desde la hormigonera al lugar de colocación. Si esta se constatara, se procederá a 

un remezclado o bien no se permitirá la incorporación a la obra del volumen de hormigón observado. 

En la colocación deberá evitarse la caída libre del hormigón de alturas mayores a 1,50 m, como 

también depositar la mezcla en grandes volúmenes concentrados para luego desparramarlos. Deberá 

colocarse en capas horizontales, cuyo espesor oscilará de 0,25 a 0,30 metros. 

Cuando el hormigón deba ser conducido por medio de canales a gravitación, la inclinación máxima de 

estos será de 30 % respecto a la horizontal, debiendo tener además una  tolva para descargar el 

material. 

El apisonado y vibrado del hormigón se hará cuidadosamente, debiendo emplearse vibradores 

mecánicos de forma y dimensiones adecuadas que permitan la operación en todas las partes de la 

estructura; de manera que no quede vacío alguno. El apisonado será interrumpido cuando el mortero 

empiece a exudar. En casos particulares y con la autorización de la Inspección podrán emplearse 

pisones de mano. 

Si durante el hormigonado, o después de éste, los encofrados o apuntalamientos sufrieran 

deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspección podrá ordenar la remoción y 

reconstrucción de la sección de estructura defectuosa, por cuenta exclusiva del Contratista. 

En la ejecución de obras de hormigón deberá evitarse la interrupción del colado mientras la obra no 

esté terminada; pero cuando en opinión de la Inspección esto fuera admisible, las interrupciones se 

efectuarán de acuerdo con las instrucciones que ella imparta. 

En este último caso, al volver a iniciar el trabajo, antes de empezar la colocación del hormigón, la 

superficie que deba estar en contacto con él será cuidadosamente picada y limpiada con abundante 

agua. En todos los casos será obligatoria la colocación de una lechada de cemento sobre la superficie 

citada, no permitiéndose reiniciar un hormigonado sobre una lechada con principio de endurecimiento.  



Sólo será permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorización de la Inspección. No será 

autorizada la colocación de hormigón bajo agua si ésta tiene velocidad o si los encofrados no son lo 

suficientemente estancos, como para evitar corrientes de agua donde deba depositarse hormigón. 

Tampoco se permitirá ninguna operación de bombeo dentro del encofrado mientras se esté colocando 

el hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado el fragüe. 

La colocación del hormigón bajo agua se realizará mediante una tubería vertical, provista de tolva. El 

hormigón será conducido por gravedad al lugar de su colocación, mediante un conducto vertical recto, 

metálico, cilíndrico, de diámetro mínimo igual a 25 centímetros. Los medios empleados para sostenerlo 

verticalmente, deberán permitir el libre movimiento de aquel sobre cualquier punto de la superficie que 

ocupará el hormigón. 

Antes de iniciar las operaciones de colocación del hormigón, el extremo de descarga del conducto 

deberá encontrarse cerrado en forma tal de impedir totalmente el ingreso de agua al interior del mismo. 

El conducto será mantenido constantemente lleno de hormigón hasta la parte inferior de la tolva; una 

vez iniciada la descarga, el extremo inferior del conducto se mantendrá constantemente sumergido en 

el hormigón recién colocado. 

La operación se conducirá en forma continua y sin interrupciones hasta terminar la colocación del 

hormigón. 

Sólo se permitirá la preparación y colocación de hormigones cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea mayor de +2 ºC y vaya en ascenso. 

Curado y desencofrado de las estructuras: 

Antes de iniciar la operación de colado, el Contratista deberá tener a pie de obra el equipo 

indispensable para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con las exigencias de esta 

especificación. 

Durante los cinco (5) días siguientes de terminada la colocación del hormigón deberán tenerse 

constantemente humedecidas las superficies del hormigón y moldes colocados. 

Las precauciones a adoptar deberán extremarse en época calurosa y durante las primeras 48 horas de 

hormigonada la estructura, ya sea cubriendo las superficies con lonas, arpillera o con capas de arena, 

tierra, paja o pasto de espesor adecuado, a fin de que se conserven permanentemente embebidas en 

agua o bien regando aquellas superficies que por su posición no pueden ser recubiertas. 

El desencofrado de toda estructura se deberá realizar con cuidado para evitar que la misma sufra 

choques, esfuerzos violentos, etc. 

Terminada la colocación del hormigón de una  estructura deberá dejarse transcurrir los siguientes 

plazos mínimos antes de iniciar el desencofrado y desapuntalamiento de la misma: 
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a) Para retiro total de los encofrados y apuntalamiento de pilares y estribos: 7 días 

b) Para retiro total de apuntalamiento de encofrado de losas, luces de hasta 3,00 m. 

Inclusive: 7 días 

 Luces de desde 3,00 m. Inclusive hasta 7,00 m. Inclusive: 5 días 

c) Para retiro de las caras laterales de vigas principales o secundarias: 3 días 

d) Para retiro del encofrado de elementos secundarios que no soportarán cargas, 

postes, paramentos, etc.: 1 día 

 

Estos plazos podrán ser variados de acuerdo a las resistencias obtenidas en el hormigón. No se 

computarán en estos plazos aquellos días en que la temperatura ambiente, donde hubiera estado la 

estructura, hubiera descendido de +2 ºC. 

Condiciones para la recepción 

Durante la preparación de los hormigones, la Inspección extraerá muestras con las que preparará 

probetas cilíndricas de acuerdo a la Norma IRAM 1524. 

Los artículos 6.6.2.1, 6.6.3.11 y 7.4.2.a) del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos establecen la 

necesidad de realizar ensayos de resistencia del hormigón endurecido, moldeando y ensayando 

probetas a la compresión, con los hormigones empleados en la construcción de las estructuras, durante 

el proceso constructivo de las mismas y a los efectos de establecer sus condiciones de aceptación o de 

rechazo, según corresponda, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 6.6.3.11.1 y 

6.6.3.11.2 ó 6.6.3.11.3 del Reglamento mencionado, de acuerdo con el número de resultados de 

ensayos disponible. 

Las tomas de muestras del hormigón fresco y la forma en que deben elegirse los pastones de los que 

se extraerán las muestras, se indica en los artículos 7.4.1.b) y c) del Reglamento CIRSOC 201 y 

Anexos. La frecuencia de extracción de muestras en función del volumen de hormigón producido y 

colocado en obra se especifica en el artículo 7.4.5.1 del mencionado Reglamento. 

Con cada muestra de hormigón se moldearán por lo menos tres probetas, en las condiciones 

establecidas por la Norma IRAM 1524. El curado de las mismas se realizará en las condiciones 

normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la misma Norma. 



El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la Norma IRAM 

1546. Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento Portland normal, dos de las 

probetas se ensayarán a la edad de 28 días o edad establecida por la Inspección para obtener la 

resistencia característica especificada. La probeta restante se ensayará a la edad de 7 días o edad 

menor, establecida por la Inspección, a la que se desee tener información anticipada sobre el desarrollo 

de la resistencia del hormigón, a título de información previa. Si el hormigón contiene cemento de alta 

resistencia inicial, las edades indicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 días, respectivamente, o las 

que establezca la Inspección. 

Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se considerará como resultado de un ensayo al 

promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 días (ver el anexo al 

artículo 6.6.2.1.b del Reglamento CIRSOC 201) 

En caso de que previamente al ensayo de las probetas se observase que una de ellas presenta signos 

evidentes de deficiencias de toma de muestra o de moldeo, a juicio de la Inspección, la probeta será 

descartada. En ese caso, como resultado del ensayo se tomará la resistencia de la probeta restante, si 

sólo se han moldeado dos por edad de ensayo, o el promedio de las restantes si se hubiesen moldeado 

más de dos por edad de ensayo que cumplan la condición de uniformidad establecida en el anexo al 

artículo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201. Si todas las probetas del grupo que debe ensayarse a 

la misma edad muestran signos de deficiencias, todas deberán descartarse. Igual determinación se 

adoptará si los resultados correspondientes a la misma edad de ensayo no cumplen el requisito de 

uniformidad mencionado. 

La valoración de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de acuerdo con 

lo especificado en el artículo 6.6.3.11.1 y en los artículos 6.6.3.11.2 o 6.6.3.11.3 del Reglamento antes 

mencionado, según corresponda. 

Todo hormigón que no cumpla con las exigencias de resistencia especificadas será rechazado, 

debiendo ser demolido y reemplazado, sin recibir el Contratista pago alguno por estas tareas. 

Elaboración de morteros 

El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y de un 

rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitirá el empleo de 

morteros cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. 

En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima y 

de aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de dos (2’) minutos a 

partir del momento en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras tendrán 

reguladores de agua que permitan la entrada rápida y uniforme de la misma al tambor de mezcla. 
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Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos se mezclarán previamente 

en seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales. 

Será rechazado todo pastón o porción de pastón no utilizado 30 minutos después de preparado, si es 

exclusivamente de cemento Pórtland, o 45 minutos si tiene adición de cal hidráulica. 

Instalación de conducciones 

Generalidades 

Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán prolijamente, 

separándose aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones, para no ser empleados. Luego 

se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en 

correspondencia de cada junta. 

Todas las cañerías, accesorios, etc., serán transportados, conservados y protegidos con cuidado para 

que no sufran daños, golpes o caídas. Todos los equipos de transporte y conservación de caños 

deberán ser a satisfacción de la Inspección. No se colocarán caños directamente apoyados en terreno 

irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el caño contra eventuales daños que pudieran 

producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar. 

No se instalarán caños con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspección, puedan producir 

perjuicios deberán repararse o proveer e instalar un caño nuevo que no esté dañado. 

La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. 

Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, 

tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las 

espigas, enchufes y bridas. Luego se asentarán sobre el fondo de la excavación, cuidando que apoyen 

en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que correspondan. 

Las cañerías, una vez instaladas, deberán ser alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 

expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspección. Si se tratara de cañerías de 

pendientes definidas, ésta deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. 

Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombrerete o tapones 

adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no 

deseada. En todo momento se proveerán elementos para impedir la flotación del caño.  

Instalación 



Se inspeccionarán cuidadosamente los caños, accesorios y elementos relacionados antes y después 

de la instalación, y se rechazarán los que tengan deficiencias. Los caños y accesorios no deberán tener 

asperezas o rebabas. Antes de colocarse en su posición, se deberá limpiar y mantener limpios la 

totalidad de los elementos. Se proveerán las estructuras apropiadas para bajar los caños a las zanjas. 

Bajo ninguna circunstancia se podrá dejar caer o arrojar los caños, accesorios o cualquier otro material. 

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalación final, serán 

realizadas en presencia de la Inspección, y estarán sujetas a su aprobación previa a la aceptación. El 

material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, será rechazado, y el Contratista lo 

retirará rápidamente del lugar de trabajo. 

Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba. 

Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo. No se 

permitirá el uso de bloques y el lecho de apoyo deberá colocarse de manera que forme un elemento de 

sostén continuo y sólido a lo largo de toda la cañería. Se realizarán las excavaciones necesarias para 

facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservación, una vez tendido el caño. Se excavarán 

huecos en las juntas de espigas y enchufe en los extremos del caño, para evitar cargas puntuales en 

dichas uniones de enchufe. La zanja deberá sobreexcavarse para permitir el acceso adecuado a las 

juntas en el sitio de trabajo, para permitir la ejecución de dichas juntas, y para permitir la aplicación del 

revestimiento. 

Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser aprobado por la Inspección. 

Inmediatamente antes de emplear un caño, la junta se limpiará con cuidado. La unión entre cañerías se 

hará de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante de los caños, en ningún caso la 

deflexión de la junta deberá exceder la máxima admitida por el fabricante. Ninguna junta deberá 

colocarse de tal forma que su falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y 

estanqueidad de la junta terminada. 

Cuando se obstruya la inclinación o alimentación del caño debido a estructuras existentes tales como 

conductos, canales, caños, conexiones de ramificaciones a desagües principales, o desagües 

principales, el Contratista, se encargará de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas obstrucciones 

en forma permanente. El Contratista deberá coordinar este trabajo junto con los propietarios o 

responsables de dichas estructuras. 

A medida que avance el tendido de los caños, el Contratista mantendrá el interior de la cañería libre de 

cualquier desecho. Al terminar de instalar los caños, señalizar los empalmes y efectuar las 

reparaciones internas necesarias antes de probar la cañería terminada, el Contratista limpiará 

completamente el interior de la cañería, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y 

cualquier otro desecho. 
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Ningún caño se instalará sobre una fundación en la que haya entrado escarcha, o en momento alguno 

si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavación. Ningún caño se 

tenderá si no puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se forme hielo o escarcha. 

No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a juicio de la 

Inspección. Al finalizar cada día de trabajo, se cerrarán temporariamente las terminaciones abiertas con 

tapones herméticos o tabiques. 

En los caños de metal es responsabilidad del Contratista obtener los servicios de un Consultor 

especialista y calificado en el área de la protección contra la corrosión. El diseño y la construcción del 

sistema de protección catódica se hará de acuerdo con las recomendaciones técnicas del Consultor. El 

Contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección un juego completo de planos de 

detalle del sistema. Tal aprobación será requerida para la iniciación de los trabajos. 

Detección y Advertencia: Esta cinta, tipo “Alarmatape”, se instalará a 30 cm por sobre cañerías no 

metálicas y tendrá las siguientes características: color anaranjado; ancho 200 mm aproximadamente; 

deberá tener impresa la siguiente leyenda “CUIDADO, CAÑERÍA DE CLOACA” a lo largo de toda su 

longitud con letras de 30 mm de altura como mínimo; será de material plástico, el que podrá presentar 

orificios; inserto en la cinta deberá tener un alma de aluminio o sistema equivalente a efectos de 

permitir la detección desde la superficie mediante equipamiento idóneo. 

Tapada 

Definición: tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o 

vereda hasta el extradós de la cañería en la vertical del mismo. 

Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 

� La tapada mínima de los colectores de diámetro menor o igual a 300 mm será de 100 cm. 

� La tapada mínima de los colectores de diámetro mayor de 300 mm será de 110 cm. 

Las cañerías se instalarán según las cotas indicadas en los Planos de Ejecución. 

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cañería con una tapada mayor que la 

indicada en los Planos de Ejecución, se profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo, 

previa aprobación de la Inspección. 

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la Municipalidad la cota 

definitiva de pavimentación o, de no ser ello viable, se considerará como posible cota de las futuras 

pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos más próximos. 



Prueba Hidráulica De Conductos 

El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías del sistema cloacal 

sanitario, en la forma que se indica en el P.E.T.P. y de acuerdo con los requisitos establecidos en la 

documentación contractual. 

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de 

agua se presentarán por escrito a la Inspección. El Contratista también presentará su programa de 

ensayos, con 48 horas de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación 

por parte de la Inspección. 

El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y materiales 

para controlar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la Inspección. No se 

emplearán materiales que puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los 

medidores para los ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser 

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los 

ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si así lo solicita la Inspección. 

Todos los ensayos se realizarán en presencia del Representante Técnico y de la Inspección. 

Todas las cañerías de cloaca por gravedad se someterán a ensayo para determinar la exfiltración y/o 

infiltración, según se indique. La cañería deberá taparse antes de los ensayos. Todos los ensayos para 

verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie 

definitiva. Cuando las pérdidas excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el 

Contratista ubicará las pérdidas a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean 

necesarios, a fin de reducir las pérdidas hasta los límites especificados. Deberá reparase toda pérdida 

que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos. 

Todas las cañerías destinadas a trabajar con presión se someterán a prueba hidráulica, según se 

indique. La cañería deberá taparse antes de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia 

de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando 

haya pérdidas, el Contratista las ubicará a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que 

sean necesarios de acuerdo con las Especificaciones. Deberá reparase toda pérdida que pueda 

detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos. 

Pruebas Hidráulicas: se ensayarán los sistemas de cañerías con presión interna para detectar 

eventuales pérdidas, de la siguiente manera: 

� La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección, pero que 

no superará en ningún caso los 300 m. 

� Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 1½ veces la presión nominal de 

la cañería o la que se indique en la Orden de Servicio. 
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� No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para 

la prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante 15 minutos, quitándose por espacio de 15 

minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a 15 minutos. 

� Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario 

hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, 

materiales y elementos necesarios. 

� En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la 

responsabilidad y a cargo del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios 

para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra 

por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra. 

Se presentará, para consideración del Comitente, un registro de todas las pruebas hidráulicas 

realizadas donde se indicará como mínimo: 

� Tramo de cañería ensayado. 

� Tiempo de prueba 

� Material de la cañería y diámetro 

� Tipo de Uniones. 

� Piezas especiales incluidas en el tramo 

� Válvulas y accesorios incluidos en el tramo 

� Tipo de Medidor 

Este registro deberá estar avalado por la Inspección.  

Bocas De Registro 

Las bocas de  registro serán de hormigón armado, deberán construirse con moldes metálicos no 

exigiéndose revoque interior. Los parámetros internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias 

o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán ser subsanadas por el Contratista por su cuenta a 

satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y 

arena, que se considerará incluído en los precios unitarios. 

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y 

salida sea igual o mayor que dos metros (2 m), se colocará un dispositivo de caída que podrá ser de 

hormigón simple o de PVC, a opción del contratista. 



Cualquiera sea el dispositivo adoptado por el Contratista se entenderá sin discusión, que la cotización 

de la propuesta se refiere al tipo que se construya. 

La unión de los caños de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta elástica. El 

material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y deberá estar 

aprobado por la Inspección. 

En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el desarrollo 

del cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección la forma de resolver los 

casos de ingresos de colectoras a distinta altura y de colectora que ventila. 

Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos por los líquidos cloacales, se 

aplicará sobre las superficies horizontales, un revestimiento de resina epoxi, de 1,4 mm de espesor y 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

� Resistencia del agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará 

hasta ebullición, manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo 

observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo y 

ningún otro tipo de alteraciones. 

� Envejecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter 

(Norma IRAM 1109) efectuándose la observación y registro correspondientes s/Norma IRAM 1023. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1.- ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: En todo aquello 

que no se oponga a lo expresamente consignado en las presentes, serán válidas las Especificaciones 

Técnicas Generales que integran el Pliego de Licitación. 

ARTICULO 2.- MEDICIONES: En todo aquello que se oponga a lo dispuesto en el presente Pliego, se 

seguirán las normas de medición de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas de la Nación. 

ARTÍCULO 3.- INSTRUMENTAL PARA MEDICIONES: El Contratista pondrá a disposición de la 

Inspección, durante la ejecución de las obras, el instrumental y elementos necesarios a criterio de ésta 

para el cometido de sus funciones. 

 Del mismo modo el contratista deberá garantizar el traslado del personal de inspección a la 

obra cuando este lo requiera, como asi también deberá garantizar las comunicaciones. 

Los gastos que demande el cumplimiento de este Artículo se considerarán incluidos en los Gastos 

Generales del Contratista. 

 El nivel a utilizar para las inspecciones se deberá hallar en perfecto estado de funcionalidad y 

mantenimiento, descartándose aquellos que posean desgaste en sus movimientos. En caso de 

incumplimiento de este punto, la Inspección solicitara un nuevo nivel en perfectas condiciones y en su 

defecto utilizará su propio instrumental con un costo de $ 500.00 por día, aun cuando el trabajo se haya 

realizado en menos tiempo que el citado para la tarifa. 

ARTICULO 4.- CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR: En todos los casos la Dirección de 

Obra controlará la calidad óptima de los materiales a emplear, ordenando verificar la calidad de los 

mismos, cuando estime necesario, para lo cual el Contratista está obligado a hacer ejecutar las 

pruebas y ensayos que a tal efecto se ordenen. 

ARTÍCULO 5.- ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION: El Contratista procurará 

la energía eléctrica para la construcción de la obra (en las fuentes de trabajo, pruebas de obrador, 

balizamiento, etc.) 

Asimismo procurará el agua para la construcción y las pruebas hidráulicas bacteriológicamente aptas 

para las mismas. 

ARTÍCULO 6.- RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS: Previo a la fecha de 



replanteo, el Contratista deberá haber verificado la ubicación de las instalaciones subterráneas 

existentes y pertenecientes a los distintos servicios de infraestructura (agua, cloacas, pluviales, 

electricidad, gas, teléfono, etc.). 

Será responsabilidad del Contratista, recabar de los distintos organismos prestatarios de los servicios, 

las características y ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes. 

Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establezcan en el Plan de Trabajos, 

habrá adoptado los recaudos necesarios para evitar deterioros que su labor pueda ocasionar en las 

mencionadas instalaciones y la reparación correrá a su cargo. 

ARTÍCULO 7.- TAREAS PRELIMINARES: Una vez firmada el acta de inicio, entregado el plan de 

trabajos dentro de los 5 dias establecidos en el presente pliego y reconocido tanto el lugar de trabajo 

como las instalaciones subterráneas, la empresa contratista entregara a la inspección de obra el 

proyecto ejecutivo definitivo en base al proyecto de Ingeniería Básica que acompaña al presente pliego.  

Dicho proyecto deberá estar convalidado por la inspección previo al inicio de las tareas.  

ARTÍCULO 8.- ELEMENTOS A PROVEER PARA LA INSPECCION: No esta previsto 

 

CAPITULO I. RED DE AGUA 

 

ARTICULO 9.- CAÑERIAS: Las cañerías de distribución a utilizar serán PVC UD clase 6 con diámetros 

según lo indicado expresamente en planos, construidos y ensayados de acuerdo a normas IRAM 

respectivas.  

La presión de prueba de zanja para cañerías será de 4 y 7kg. 

Las cañerías de impulsión serán PVC UD clase 10 de diámetro 200mm según lo indicado en planos 

Únicamente deberá ejecutarse el empalme a la cañería de impulsión de 160mm en los lugares 

indicados en planos como así también deberá proveer la empresa contratista las piezas especiales 

necesarias para los empalmes. 

ARTICULO 10.- EXCAVACIONES: Las excavaciones se practicarán totalmente a cielo abierto. En 

correspondencia con calzadas pavimentadas con hormigón armado y en caso debidamente justificado 

y excepcional, el Contratista podrá efectuar el trabajo en túnel con tunelera, siempre que cuente con la 

debida autorización de la Inspección de Obra, dada por Orden de Servicio. En estos casos se exigirán 

perforaciones a distancias no superiores a 4 metros, que permitan rellenar el túnel con tierra y agua. 

 Cuando el Contratista haya concluido con ésta tarea, deberá practicar nuevas perforaciones 

para verificar la calidad del relleno realizado. Este operativo se repetirá tantas veces como la 

Inspección lo estime necesario. 

 Independientemente del método empleado se liquidará como si la excavación se hubiese 
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realizado a cielo abierto. 

 Dejase aclarado que el precio contratado para el ítem comprende la ejecución de la tarea en 

cualquier clase y estado del terreno, es decir, duro, arcilloso, desmoronable, aún en presencia de napa 

freática, así como el posterior relleno y el transporte de la tierra sobrante, a los sitios indicados por la 

Inspección de Obra. 

 El Contratista es responsable del método a emplear, así como toda eventualidad emergente en 

la tarea. No obstante y en lo que se refiere a la colocación de la cañería, no se admitirá un ancho de 

zanja superior a una vez y media el diámetro externo, a la altura del intradós del caño. En casos 

especiales la Inspección de Obra, podrá autorizar anchos mayores, siempre que se compruebe la 

seguridad a rotura por efecto de las cargas externas. 

 Como asiento de la cañería se ejecutará un manto de arena o polvo de piedra 0-6 en el ancho 

total de la zanja, no menor de 0,10 m. de espesor, compactado con la humedad óptima, nivelado y 

conformado de tal manera que acompañe la pendiente de la misma y a su vez permita un apoyo en una 

superficie transversal igual, como mínimo al tercio de circunferencia (120º sexagesimales). El costo de 

la arena se considerará incluido en el de colocación de cañería. 

 En la zona urbana el material extraído como consecuencia de la realización de los trabajos 

autorizados deberá ser colocado en cajones desmontables, evitando en todos los casos su dispersión y 

obstrucción de desagües pluviales.  

El suelo sobrante deberá ser trasladado a un lugar que indique la inspección hasta un máximo de 10mil 

metros. 

ARTÍCULO 11.- COLOCACION DE CAÑERIA: Para la colocación de cañerías serán respetadas las 

Especificaciones Técnicas Generales que tratan este tema, las que rigen en todo lo que se oponga a 

las presentes. 

 En casos de cañerías flexibles (PVC, PRFV), se otorgará la máxima dedicación a la 

compactación en la zona de los riñones del caño, la que se practicará exclusivamente con herramientas 

de mano y con grado óptimo de humedad. 

Los anclajes para absorber los empujes originados por la presión de prueba hidráulica serán 

ampliamente dimensionados.- 

ARTÍCULO 12.- PIEZAS ESPECIALES: Solamente se aceptarán piezas especiales de PVC tales como 

curvas a 45º, transiciones de PVC a asbesto cemento y tapones para cañerías de PVC. Toda otra 



pieza especial no contemplada precedentemente podrá ser: (salvo indicación expresa en plano) 

a) Hierro fundido de acuerdo a las Normas de Obras Sanitarias de la Nación, aprobadas por 

Resoluciones 24949 D y 27921. Las bridas, bulones y guarniciones serán standart de acuerdo a lo 

establecido por la Asociación Internacional de Normalización (ISA) y las Normas aprobadas por 

OSN 

b) PVC de núcleo inyectado o en una sola pieza inyectada, con unión deslizante, ampliamente 

dimensionada para soportar los esfuerzos de presión interna y de la resultante de la derivación del 

líquido  que conduce, clase 10.  

Se deberán colocar las piezas especiales conforme el plano adjunto al proyecto ejecutivo.  

ARTÍCULO 13.- VÁLVULAS ESCLUSAS: Serán de hierro fundido y responderán al igual que los 

hidrantes a bola, a las Normas aprobadas por Resoluciones 17522D y 20209D de OSN. 

Se deberán colocar las válvulas esclusas conforme el plano adjunto al proyecto ejecutivo. 

Se deberán proveer 6 VE D 75mm a la Dirección General de Obras Sanitarias 

ARTÍCULO 14.- EMPALMES: Dentro de la ejecución de la Obra el oferente deberá considerar la 

ejecución de los empalmes de las cañerías en los nudos conforme el proyecto ejecutivo, en particular 

los dos empalmes con la cañería existente. 

ARTÍCULO 15.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEREDAS: El Contratista deberá cubrir con maderas 

o chapas adecuadas los pozos abiertos en las veredas y será el único responsable por los posibles 

accidentes o daños a personas o bienes de terceros. 

Asimismo, efectuará y mantendrá el balizamiento de dichos obstáculos de acuerdo a lo indicado en la 

Ordenanza Nº  3867/86 y sus modificatorias y a las órdenes impartidas por la Inspección. 

ARTICULO 16.- CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES: Además de todo lo consignado 

en las Especificaciones Técnicas Generales y en éstas sobre excavación, disposición de pasarelas y 

planchadas, señalización y demás medidas de seguridad, etc., el Contratista deberá dar el más estricto 

cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas Municipales respectivas, considerándose que con la 

sola presentación de la propuesta, declara conocerlas y haberlas contemplado. 

 Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales 

infracciones pudiera aplicar la Autoridad Municipal y/o cargos que la misma establezca por daños 

emergentes atribuibles al incumplimiento de las mencionadas Ordenanzas. 

ARTICULO 17.- FRENTES DE OBRA: Los  frentes  de  obra  no podrán ser mayor a dos y deberán 

estar atendidos durante el período que media entre la finalización de la jornada de labor y la iniciación 

de la siguiente por personal del Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar funcionando las 

señales de seguridad, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Los gastos que demande el cumplimiento del presente Artículo, deberán ser considerados por 
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el Contratista dentro de sus Gastos Generales. 

ARTICULO 18.- RECONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS: En el caso que sea necesario 

realizar roturas de pavimento o cortes de calles, el Contratista informará a la Dirección de Obra y la 

Dirección de Vialidad con 5 (cinco) días hábiles de anticipación, y a la Dirección de Inspección 

General para que ésta programe los cortes de tránsito y transporte público. 

 La rotura y reparación de pavimentos se hará conforme lo establecido por el instructivo de 

vialidad municipalidad bajo su supervisión y aprobación. 

 Para las roturas de pavimento primeramente se aserrarán los bordes del pavimento a romper, 

de forma tal de crear una línea pareja y prolija para la futura repavimentación. Una vez aserrado se 

procederá a la rotura del pavimento con elementos mecánicos.  

 Una vez colocada la cañería, rellenada y compactada la zanja hasta 0.40 metros por debajo del 

nivel de pavimento, se realizará un suelo cemento de 0.20 metros de espesor y con la aprobación 

escrita de la Dirección de Vialidad Municipal. Posteriormente se procederá a realizar la reparación de 

pavimento. En los casos que la reparación sea con hormigón, éste será de característica H30, provisto 

por alguna empresa dedicada a la elaboración de hormigón en planta dosificadora por peso, quedará 

además por cuenta del contratista las tareas de colocación, compactación, vibrado y terminación. En el 

caso de que el pavimento sea de material bituminoso, se realizará una sub base de suelo cemento 

hasta cota -0,20 metros, luego se colocará una carpeta de hormigón de 0.15 metros de espesor con 

terminación rugosa para poder recibir la carpeta asfáltica de terminación de 0.05 metros.  . 

 Los gastos que genere esta tarea estarán incluidos dentro de la ejecución del ítem 

correspondiente. 

 

CAPITULO II. PERFORACIONES 

 

ARTÍCULO  32.- ENSAYOS, AFOROS Y MUESTRAS DE AGUA 

Puesto que la perforación es existente, se deberá hacer el ensayo de bombeo y deberá ser presentado 

el Estudio Hidrogeológico visado para su análisis, el mismo deberá contener, 1º Determinación de nivel 

estático y dinámico a caudal variable, con mediciones a niveles estático y dinámico en el pozo de 

explotación, mínimo tres aforos, duración entre lectura y lectura dos horas. Todo mediante personal 

propio.  



Ensayo de bombeo mínimo de 48 horas continúas. Los registros deberán efectuarse en el pozo 

explotación. 

El ensayo tendrá una duración de 48 horas continuas de bombeo, al máximo que entregue la pozo.  

El tiempo se empezará a computar a partir del momento en que el pozo puesto en funcionamiento al 

régimen máximo de bombeo no arroje arena o materiales de la formación a los cinco minutos de su 

puesta en funcionamiento. 

En el caso de interrupciones se deberá dejar constancia en el diagrama de caudales, si el tiempo 

empleado para tales ajustes fuera mayor de 30 minutos, la Inspección ordenará que se inicie un nuevo 

ensayo siendo los gastos que este ocasione a cargo exclusivo del Contratista. La producción de agua 

durante el ensayo que precede (Q1) será determinada por el promedio de las anotaciones hechas cada 

hora durante toda la prueba. El caudal (Q) que se pretenda obtener en la perforación es el máximo 

posible en función del rendimiento del pozo. Si de estos ensayos, o durante la ejecución de los trabajos  

surgieran fallas (arrastre de arena, desmoronamientos, etc.) que hicieran imposible la explotación de 

agua por parte de DGOST, la inspección procederá de inmediato a la suspensión de las tareas sin que 

ello origine derecho a reclamo alguno por parte del contratista. 

Durante el bombeo se tomarán muestras de agua para análisis químicos a las 48 horas. Para el 

análisis bacteriológico se extraerá una muestra al terminar el mismo. 

Todos los gastos correrán por cuenta de la empresa contratista. 

ARTÍCULO  33.- EXIGENCIAS SANITARIAS 

El pozo se entregará produciendo agua limpia y transparente y libre de contaminación. Antes de la 

recepción de la perforación de explotación, se introducirán 30 litros de hipoclorito de cloro, 

concentración mínima 90 gr de cloro por litro y luego se bombeará hasta la eliminación total de este 

elemento. Se admiten hasta 0,20 ppm de cloro libre. Se extraerán muestras de agua para 

determinaciones bacteriológicas. Esta tarea la coordinará la Inspección de Obras, quién acordará con 

la Contratista las fechas en que se extraerán las muestras respectivas. 

ARTÍCULO 34.- PROTECCION DE LA PERFORACION 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista cuidará que no se produzca entrada de agua 

superficial en el pozo. El agua a utilizar deberá provenir de una fuente inocua o convenientemente 

tratada y será provista por la Empresa Contratista. 

ARTÍCULO  35.- PREVENCIONES 

El Contratista deberá proveer los elementos y equipos necesarios para efectuar los trabajos y ensayos 

estipulados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. El Comitente no reconocerá ni 

indemnizará, bajo ningún concepto, la pérdida de equipo, cañería de maniobra o cañería definitiva. 

ARTÍCULO 36.- CAMARA DE POZO. CABINA DE CLORACION  
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Para la cámara de pozo la losa de fondo será de hormigón armado, con paredes de mampostería de 

0,30 m o de hormigón armado de 0.15 m, con tapa de tres hojas de chapa estampada apoyada sobre 

marco de perfiles metálicos. 

Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancia y/o fallas. Las deficiencias 

que se notarán deberán subsanarlas en Contratista por su cuenta y se le podrá exigir la ejecución, 

enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en el precio cotizado. Las 

paredes deberán quedar a plomo. 

El revoque impermeable se realizará una vez picada la superficie destinada a recibir la aplicación del 

mismo y los ángulos entrantes, serán redondeados con arcos de círculo no menor a 0.03 m.  

En el enlucido del revoque impermeable se ejecutará comprimiéndolo fuertemente y alisándolo, previo 

enduido con cemento puro y seco o humedecido. 

Las barras deberán ser nuevas, bien homogéneas, libres de pinturas o materiales ferrosos, sin fisuras 

ni torceduras. Las capas de óxido que puedan llevar adheridas, no deben llegar a picar la superficie. 

En la cámara de pozo se alojaran las piezas especiales conforme los planos adjuntos. 

Para la cabina de cloración se deberán proveer dos dosificadores de cloro del tipo Dosivac 0.15 y 0.35  

ARTICULO 37.- TAPA CON MARCO PARA CAMARA DE POZO 

La tapa estará construida de chapa antideslizante de acero dulce de 3,18 mm (tipo punto y raya o 

similar) de espesor. 

En la parte media de uno de sus lados de la tapa llevará una agarradera y un ojo que permita el paso 

del vástago soldado al marco y permita la colocación de un candado. El resto de las tapas llevarán 

traba interna. 

La tapa se vinculará al marco mediante dos bisagras situadas sobre el lado opuesto a la cerradura y 

serán de acero dulce. Las mismas podrán desacoplarse al abrirse la tapa. 

El borde de la tapa estará doblado hacia abajo, formando una pestaña de aproximadamente 25 mm de 

altura y un ángulo de 45º. Para limitar el recorrido de su apertura máxima estará provisto de dos 

cadenas fijadas al marco y engrillada a la tapa, de manera que esta pueda rebatir en aproximadamente 

120º y quedar en reposo en esa posición. El marco será de perfil ángulo de 65 x 65 x 7, soldado en los 

ángulos con el ala horizontal hacia fuera e irá fijado a la mampostería mediante grapas. 

La tapa y el marco se entregarán totalmente pintados en todos los lados con dos manos de pintura 

antióxido y dos manos de pintura sintética color a determinar. 



ARTÍCULO 38.- CABINA PARA TABLERO Y PILAR PARA MEDIDOR Y LLAVE DE CORTE 

Según lo indicado en plano se deberá construir el pilar para medidor de consumo de energía eléctrica y 

en la cara posterior la caja para la llave de corte general de energía. Deberán ser ejecutadas de 

acuerdo a las reglamentaciones de la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM. Adosado al pilar se 

construirá la cabina para alojar el tablero de comando de la electrobomba y el equipo de recepción de 

datos de nivel del tanque y accionamiento de la electrobomba. Todo el conjunto se realizará en 

mampostería de ladrillos comunes apoyadas sobre una platea de hormigón armado sobre elevada 0,20 

m con respecto al terreno natural. Se deberán prever los conductos de pasaje entre los distintos 

elementos. Las paredes serán revocadas en grueso y fino. Las puertas serán de chapa DD Nº18 

pintadas ídem a las tapas de cámaras subterráneas.- 

ARTÍCULO 39.- EQUIPO ELECTROBOMBA TIPO POZO PROFUNDO 

Bomba: Será centrífuga o semiaxial; tipo pozo profundo, accionada por motor eléctrico sumergible, 

directamente acoplado, el rendimiento no será inferior al 77 % con válvula de retención, el Caudal y la 

altura que entregará la bomba seleccionada será definido por la inspección en función de los ensayos 

del pozo 

Materiales: El cuerpo será de tubo de acero inoxidable (AISI 304). 

Los impulsores y difusores, si los hubiere, serán de acero inoxidable (AISI 304). 

El eje será de acero inoxidable ASTM-A-276/55 o de acero especial con bujes de acero inoxidable 

ASTM-A-276/55. Las partes restantes serán de materiales adecuados y de alta calidad. 

Poseerá además incorporada una válvula de retención vertical de acero inoxidable (AISI 304). 

Construcción: La máxima dimensión transversal (incluyendo el cable de alimentación y su cubierta de 

protección) será inferior a 200 mm. 

Para el empalme con la cañería roscada de elevación, se colocará una transición en el extremo 

superior de la bomba que estará provisto de una rosca interior cilíndrica de las características acorde a 

la Norma IRAM Nº 5063. 

Características: La velocidad de la bomba será de aproximadamente 2.900 rpm. 

Con respecto al caudal específico se establece una tolerancia del tres por ciento (3%) en menos y del 

cinco por ciento (5%) en más, solamente a los efectos de los ensayos, no así para la comparación de 

las ofertas. 

Motor: Será eléctrico sumergible, del tipo Franklin encapsulado, vertical, trifásico, asincrónico, con rotor 

en cortocircuito, velocidad aproximada 2.900 rpm, para tensión de servicio de 3 x 380 V - 50 Hz. 

Materiales: El cuerpo será de tubo de acero inoxidable con o sin costura prefiriendo las de la misma 

marca que la bomba. 

El eje será de acero especial. Los cojinetes serán de gran solidez y resistencia a la fricción, aptos para 
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soportar las cargas radiales y axiales máximas, con amplio margen de seguridad. Los bujes serán de 

acero inoxidable ASTM-A-276/55. 

Construcción: El estator será de tipo inundado. El bobinado tendrá aislamiento impermeable y 

adecuadamente reforzado, de alta resistencia a las aguas mineralizadas y agresivas. 

Características: La potencia del motor deberá ser dimensionada para cubrir la totalidad de la curva 

entregada por el fabricante.  

Cable de alimentación: El equipo estará previsto de un cable de alimentación de longitud necesaria 

para su conexión al tablero más 5 metros. 

El cable será flexible, con aislación y vaina de plástico o goma, apto para trabajar sumergido en aguas 

mineralizadas y agresivas. 

El cable debe asegurar un perfecto aislamiento para una tensión de 1.000 v. Su sección será tal que 

con la intensidad nominal, la densidad de corriente no supere los cuatro (4) amperes/mm2. 

Desde la salida del motor hasta la parte superior de la bomba, el cable estará protegido con una 

cubierta metálica inoxidable y de solidez tal que, al descender el equipo en la perforación, el cable no 

resulte dañado. 

Grupo electrobomba:  

El equipo estará protegido exteriormente mediante dos manos de pintura anticorrosivo a base de 

cromato de cinc de distinto color y una mano de esmalte sintético salvo acero inoxidable. 

La pieza intermedia por la cual aspira la bomba y que acopla esta al motor, será de acero o de 

fundición gris de calidad no inferior a la clase B de la Norma ASTM-126/66. 

Las piezas del equipo sujetas a desgastes serán reemplazables. 

El proponente presentará las curvas garantizadas del equipo (característica del rendimiento y potencia) 

señalando los puntos de funcionamiento correspondientes a la altura de elevación especificada, más y 

menos diez por ciento (10%) de la misma. 

NOTA: Los proponentes deberán especificar los materiales con que se confeccionaron las distintas 

partes de los equipos (carcasas, rotores, ejes, etc.) e indicar las normas que cumplen y sus clases, a 

los efectos de establecer sus características, las que deberán ser verificadas en los respectivos 

ensayos. 

Cada equipo será provisto con una placa metálica inoxidable que llevarán grabadas sus características 

y datos garantizados. 



Ensayos - Rechazos: El proveedor deberá solicitar el ensayo con la antelación.  

Los ensayos para la verificación de los datos garantizados por el proveedor serán efectuados en fábrica 

en las siguientes condiciones: 

Se realizará un ensayo de funcionamiento del equipo para cada uno de los caudales y alturas 

garantizados, determinándose las características especificadas en la planilla de datos garantizados. Se 

medirá la aislación eléctrica con un megómetro de 1.000 V, al comienzo y al final del ensayo, debiendo 

obtenerse un valor de aislación eléctrica no inferior al cien (100) Mohm. 

Si durante el ensayo se constataran rendimientos inferiores a los garantizados, se aplicará al proveedor 

una multa equivalente al resultado de multiplicar el 2,5% del valor del equipo por la diferencia entre el 

rendimiento garantizado y el obtenido en el ensayo, expresando los rendimientos en porcentajes. 

Cuando en el ensayo se obtenga un rendimiento inferior al garantizado en más del cinco por ciento 

(5%), el equipo será rechazado. 

A los efectos de determinar la multa correspondiente o el rechazo, se considerará la mayor diferencia 

resultante entre los rendimientos garantizados y los ensayos, para los tres puntos característicos 

exigidos. 

Si durante los ensayos se constatarán en el punto de altura de elevación solicitado, caudales inferiores 

al garantizado en más del tres por ciento (3%) se aplicará una multa equivalente al producto del 2,5% 

del valor del grupo electrobomba por el exceso respecto al 3% en que el caudal del ensayo es 

porcentualmente inferior al garantizado. 

Cuando en los ensayos se obtenga en el punto de altura de elevación especificado, el caudal inferior al 

garantizado en más del seis por ciento (6%), el equipo será rechazado. 

Si los resultados de los ensayos no fueran satisfactorios, se procederá a rechazar el equipo, debiendo 

el proveedor efectuar los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias o reemplazar el equipo. 

Una vez subsanadas las deficiencias o reemplazado el equipo, se procederá a efectuar nuevamente los 

ensayos. 

Todos los ensayos y gastos que demanden los ensayos, reparaciones o reemplazos mencionados 

serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Una vez realizados los ensayos y en caso de que los equipos cumplan con los requisitos especificados, 

el proveedor podrá disponer el traslado de los mismos hasta el lugar de entrega convenientemente 

embalados y precintados. 

Pruebas electrobombas sumergibles, tableros  

Formando parte de las pruebas funcionales se incluirán los ensayos de funcionamiento de las 

electrobombas sumergibles, tableros, equipos de protección. 

El Contratista deberá disponer en tal sentido los instrumentos y equipos que resulten necesarios. 
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Protocolos de ensayos 

Estará a cargo del Contratista la elaboración de toda la documentación técnica que conforme los 

Protocolos de Ensayo. 

Los mismos deberán ser aprobados por la Inspección con antelación al inicio de las tareas. 

Una vez finalizados a satisfacción de la Inspección y del operador del servicio los ensayos y pruebas 

detalladas o los que se indiquen con posterioridad o como complemento del mismo, se labrará el acta 

correspondiente. 

Dicha acta formará parte del “Cuaderno de Ensayos”, en el que se resumirá diariamente lo realizado al 

respecto. 

Este cuaderno será del tipo duplicado y quedará en poder de La Inspección, entregándose copia al 

Contratista. 

ARTÍCULO 40.- CAÑERÍA DE ELEVACIÓN DE ELECTROBOMBAS 

Las cañerías de elevación de las electrobombas serán de acero cincado de 101,6 mm (4”) de diámetro, 

responderán a la norma ATSM - A/53, grado B, tipo Schedule 40. 

Los caños estarán exentos de defectos superficiales internos y externos que afecten su calidad, no 

admitiéndose bajo ningún concepto caños con picaduras de óxido. Serán rectos a simple vista, de 

sección circular y espesor uniforme. 

Se deberán proveer todas las piezas especiales de hierro galvanizado (reducciones, uniones dobles, 

niples roscados, te, curvas a 90°, etc.) que sean necesarias para dejar el sistema electrobomba-

cañería perfectamente instalado y en condiciones de buen funcionamiento. Se utilizarán piezas de 

primera calidad y de marcas aprobadas por el IRAM. Las uniones se efectuarán con la interposición de 

material sellador aprobado por la Inspección. 

Para la ejecución del galvanizado en caliente de las tuberías serán de aplicación las siguientes Normas 

nacionales e internacionales: UNE-EN ISO 1461:1999, ASTM o IRAM. 

Salvo instrucción en contrario impartida por la Inspección de Obra, el grado de protección mínimo 

requerido es: 

Tipo de atmósfera:                 Industrial pesado 

Espesor local mínimo de recubrimiento de cinc:   96 um (micrones) 

Espesor local medio de recubrimiento de cinc:   106 um (micrones) 

Masa mínima del recubrimiento de cinc:    691 gr/m2 



Masa media del recubrimiento de cinc:    763 gr/m2 

Cantidad mínima de inmersiones para el ensayo de uniformidad: 7 (siete) 

Años de protección hasta 5% de oxidación de superficie:   19 (diecinueve) 

 

El baño de galvanización en caliente debe contener esencialmente cinc fundido. La cantidad total de 

impurezas (distintas del hierro y el estaño) contenidas en el cinc fundido, no debe superar el 1,5% en 

masa. Estas impurezas son las definidas en la Norma ISO 752 o EN 1179. 

En la inspección visual de aceptación de los caños y accesorios, la superficie significativa de toda pieza 

galvanizada en caliente examinada con visión normal corregida, debe estar exenta de ampollas (es 

decir, protuberancias sin metal sólido en su interior), rugosidades y puntos punzantes (que puedan 

causar daño) y zonas no recubiertas. La presencia de zonas grises más o menos oscuras (por ejemplo, 

zonas grises oscuras de aspecto celular) no constituirá causa de rechazo. Las manchas de 

almacenamiento húmedo (productos de corrosión blancos o de color oscuro, constituidos 

principalmente por óxidos básicos de cinc, que se forman durante el almacenamiento en condiciones 

de humedad), no constituirán causa de rechazo siempre que la superficie afectada no supere el 10% 

del total y/o el espesor de recubrimiento subyacente, permanezca por encima del valor mínimo 

especificado. No se admitirán los residuos de sales de flujo. No se permitirán los grumos y cenizas de 

cinc que puedan afectar la utilización final de la pieza galvanizada o a los requisitos en cuanto a su 

resistencia a la corrosión. 

ARTÍCULO 41.- PIEZAS ESPECIALES 

Se deberán proveer las piezas especiales para montaje de electrobombas de motor sumergido que se 

detallan en Plano adjunto: Cámara de Pozo, Cabina de cloración y tableros, en un todo de acuerdo con 

las especificaciones y el diámetro nominal indicado. 

Cada conjunto de piezas especificado en la planilla de propuestas será provisto con los bulones, 

tuercas, juntas, espárragos, cáncamos, arandelas y bulones de anclaje necesarios para montar el 

conjunto de acuerdo a la disposición representada en el plano correspondiente. 

Los agujeros previstos para la interconexión de las diferentes piezas estarán correctamente 

dimensionados, ubicados y alineados con los de las piezas adyacentes, en forma tal de no presentar 

ninguna dificultad para el montaje del conjunto. 

Los agujeros antedichos estarán ubicados con la uniformidad y precisión necesarios para que las 

piezas de igual denominación pertenecientes a un mismo ítem sean intercambiables entre si sin que 

surjan dificultades en el montaje. 

La carga de rotura a la tracción de cada uno de los cáncanos a proveer, no será inferior a siete mil 

quinientos kilogramos (7.500 Kg.). 
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Todos los elementos a proveer deberán contar con un recubrimiento anticorrosivo apto para agua 

potable. 

ARTÍCULO 42.- TABLEROS DE LAS ELECTROBOMBAS  

La extensión de la red de energía eléctrica para la provisión de energia eléctrica estará a cargo de la 

empresa contratista. 

Los tableros como función principal asegurará un arranque progresivo del motor con reducción de la 

corriente y aceleración progresiva sin sacudidas. El dispositivo deberá controlar la tensión en los 

bornes del motor en todo momento y asegurar su propia protección, la del motor y la de la bomba, 

contra caída de tensión en red, desequilibrio por ausencia de fase, protección térmica electrónica y 

microcortes en red. Estos dispositivos serán colocados en sus respectivos gabinetes, en la cabina del 

pilar eléctrico.  

Llevará además, un amperímetro con llave selectora que permita conocer el consumo en todo 

momento. 

El amperímetro será de hierro móvil, para corriente alterna 50 Hz clase 1,5 en caja de embutir de 96 x 

96 mm. Conexión a través de transformadores de medida, escala graduada en acuerdo a la corriente 

de arranque del motor. 

Los arrancadores se construirán montados sobre panel de chapa con los cantos doblados, ubicándose 

dicho panel dentro de un gabinete metálico con grapas para su fijación interior y una puerta frontal de 

cierre hermético contra polvo y humedad.  

El frente del gabinete contará con accionamiento exterior del arrancador electrónico con botoneras de 

puesta en marcha y parada y amperímetro. 

Las dimensiones del gabinete serán las siguientes (aproximadas). 

      Alto............................... 700 mm. 

      Ancho........................... 750 mm. 

      Profundidad.................. 250 mm. 

Poseerán ventilación forzada en caso de ser necesario y deberán ser aprobadas por la Usina de Tandil 

Ensayos - Rechazo:  

La Inspección efectuará todos los ensayos necesarios para determinar que los tableros se ajusten a las 

especificaciones técnicas. 

De observarse alguna anormalidad en los mismos, el Contratista deberá subsanar el inconveniente 



dentro del plazo que le indique la Inspección; sin que ello implique reconocimiento alguno de mayor 

plazo. 

ARTICULO 43.- COMPONENTES DEL TABLERO DE BAJA TENSIÓN  

Cada uno de los tableros de control y arranque de las electrobombas sumergibles tendrán como 

mínimo los siguientes elementos:  

� Arrancador suave 3x380Vca y todos los accesorios del mismo para su correcto funcionamiento, 

para una potencia de motor de 30 Kw., deberá dimensionarse para aplicación severa, protección 

térmica de motor Clase 10, Servicio motor S1, con manejo de contactor de puenteo sin 

desclasificar el calibre del arrancador. 

� Protección térmica brindada por el arrancador deberá permanecer activa cuando se finaliza el 

arranque y se accione la contactora de puenteo. 

� Protección ultrarrápida para semiconductores con tres fusibles con sus bases. 

� Contactores trifásicos categoría AC-3 para motor de 30 Kw., In: 56.0-52.5/32.5-31.0A para la 

contactora principal y para la contactora de puenteo, KMx1 y KMx2 respectivamente.  

ARTÍCULO 44.- TRANSMISIÓN DE SEÑAL:  

ACCIONAMIENTO 

Para el accionamiento de las electrobombas se proveerá e instalará un SIMT (Sistema Inteligente de 

Monitoreo y Telecomando) que tomará información de la Estación Central de Monitoreo existente en el 

Centro de Control de la DGOST ubicado en Av. A. del Valle 1420 de la localidad de Tandil.  

El SIMT contará con una estación Central de Monitoreo, que incluye un transmisor - receptor de radio 

VHF con su antena, una PC y la interfaz correspondiente, una UPS y sus baterías para que el sistema 

funcione aún ante cortes en el suministro eléctrico. 

La bomba contará además del arranque suave, un transmisor - receptor de VHF con antenas, plaqueta 

lógica, batería de emergencia y censor de presión hidráulica. 

La plaqueta lógica detectará la ausencia de energía o de fase, el estado de la bomba (en marcha o 

detenida), mediante manómetro detectará la falta de presión en cañería (por rotura de la misma) o de 

sobrepresión por cierre de una válvula, y sobreconsumo del grupo electrobomba. Esta plaqueta acciona 

o detiene el motor de acuerdo a la orden de la Estación Central. 

Mediante una sonda detectará la depresión excesiva de napa y ordenará la inmediata detención de la 

electrobomba, comunicándose esta situación a la Estación central de Monitoreo. El instrumental de 

medición como manómetros con salida digital y sonda para pozo  profundo deberán cumplir con la 

condición de ser de última generación y normales de adquirir, hechos en serie. 

Todos los componentes del SIMT estarán alojados en un tablero independiente del tablero de baja 

tensión. 
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El resto de las perforaciones existentes en la DGOST ya poseen un sistema de monitoreo por lo que el 

sistema a utilizar en las nuevas perforaciones deberán ser iguales a las existentes. 

ESTACION CENTRAL DE MONITOREO 

Esta es la parte principal del sistema. Por medio de un software apropiado la Central interroga en forma 

secuencial el estado de los censores de las bombas y las cisternas. Esta información es mostrada en 

monitor, almacenada en disco cada cierto tiempo e impresa en papel. Con esta información y en base a 

parámetros prefijados, la Central ordena el encendido o apagado de las electrobombas en forma 

automática. También existirá la posibilidad de ser operado manualmente desde la PC por un operador 

o directamente desde el pozo en casos especiales de tareas de mantenimiento. La Central emite una 

alarma sonora y por pantalla en casos especiales  de bajar el nivel de cierto límite y/o que se hallen 

todas las electrobombas detenidas. Todos estos hechos quedarán registrados en disco y en papel. 

Cada operador posee una clave y toda acción manual del sistema queda registrado con el nombre del 

operador que la realizó. 

La Central tiene capacidad para incorporar otros equipos de electrobombas. También tiene la 

posibilidad de determinar que bajo ciertas condiciones de nivel de las cisternas se detenga algunas o 

todas las electrobombas en un determinado horario.  

Cabe destacar que el operador del servicio destacará personal especializado para los ajustes, ensayos 

y puesta en servicio del sistema de monitoreo y comando, en conjunto con la Inspección, junto al 

personal del Contratista. 

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección y del personal técnico capacitado que resulte 

necesario, todos los elementos necesarios incorporar el nuevo pozs a el control del sistema cuyo costo 

estará a cargo de la empresa contratista. 
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DECLARACIONES JURADAS 

 

 

Quien suscribe,…….……………………………………………………………………………., en 

representación de ………………………………………………………………………, declaro bajo 

juramento aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Azul, ante cualquier cuestión judicial que se suscite. 

 

Asimismo, juro no encontrarme/nos impedido/s de participar del presente proceso licitatorio 

por ninguna de las causales enumeradas a continuación: 

a) Los quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados; 

b) Los concursados, excepto presenten garantía equivalente al 120% del monto oficial constituida 

mediante Póliza de Caución.  

c) Los inhabilitados por condena judicial; 

d) Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Tandil; 

e) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

f) Los que sufran inhibición general de bienes; 

g) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 

a la fecha fijada para la apertura de los sobres; 

h) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite; 

Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación 

 

 

 

 



CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 

 

 

1. Domicilio legal: 

Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..Dpto……… 

Localidad:……………………………………………….......................................................................... 

Provincia:………………………………………………Código Postal:…………………………………... 

 

2. Domicilio especial en el Partido de Tandil: 

Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..Dpto…….. 

 

3. Domicilio electrónico: ………………………………………………………………………. 

 

Se tomarán como válidos los domicilios denunciados en la presente a los efectos de cursar 

todas las notificaciones pertinentes posteriores a la celebración del acto de apertura del 

proceso licitatorio de referencia.  

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente cualquier modificación que se suscite 

en el transcurso del proceso. De lo contrario, no podrá alegar ni efectuar reclamo alguno por no 

haberse anoticiado oportunamente.  

 

Licitación:………………………... 

 

Fecha:……………………………… 
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 

 

 

En el día………del mes de ………………………………..de 2019, se ha presentado la Empresa 

………………………………………………………………, en ………………………………………… 

realizando la visita de obra, que le ha permitido conocer las características del lugar, de la obra 

propiamente dicha, lugar de ubicación y vista general, a fin de organizar la ejecución de las tareas 

inherentes a la realización de la misma. 

 

Licitación:…………………………………… 

 

 

 

 

  ...............................                    .....................................                            .............................  

         Empresa                              Representante Técnico                            Municipalidad 
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PLANILLA DE PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA 

 

 

Quien suscribe …………………………………………………....................... en representación de 

…………………………………………………………………..con domicilio legal en la calle 

……………………………………………… № …………….. de esta ciudad, atento a lo dispuesto en el 

Código de Obras Públicas, habiendo examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública 16-01-19 “TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE 

AGUA S6”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos dos millones novecientos 

ochenta y tres mil quinientos setenta con 00/100 ($2.983.570,00) y habiendo recogido en el terreno 

los datos necesarios, se compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la Memoria 

Descriptiva y demás especificaciones técnicas del Pliego, los trabajos allí detallados, por la suma de 

pesos……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………....................($................................................) 

Declaro que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de la Justicia 

Ordinaria del Departamento Judicial de Azul de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

Plazo de ejecución: 90 días corridos. 

Fecha:……………………………………. 

 

 

Firma…………………………………………………………… 
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PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 

1 Ejecución terraplén para cabinas m3 150     

2 Provisión y colocación bomba sumergible un 1     

3 

Cámara de pozo con piezas especiales y 

empalme un 1     

4 

Reforma Cabina cloración, 2 clorinador 

Dosivac 70 (0.15, 0.35 ) un 1     

5 Sistema Transmisión de Señal un 1     

6 Provisión de Energía Eléctrica un 1     

  Total son pesos         

 

 

 

 

 

 

 

 


