
 
 
 
 

Municipalidad de Tandil
2020

 
Decreto

 
 
 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-33715-MUNITAN-DCS#SEA(Lic Publ.08-01-20 Centro Salud Bo Palermo)

 

VISTO:

Que por el presente se tramita el llamado a Licitación Pública N° 08-01-20 “CONSTRUCCION DEL NUEVO 
CENTRO DE SALUD BARRIO PALERMO”.

CONSIDERANDO:

Que al respecto se ha expedido el Director de Compras y Suministros.

 

Por todo ello, en uso de sus facultades

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL

D E C R E T A

 

Artículo 1°: Llámase a Licitación Pública N° 08-01-20 “Construcción  del nuevo Centro de Salud Barrio Palermo”, 
con un presupuesto oficial de Pesos quince millones trescientos ochenta y cinco mil ($ 15.385.000,00)

Artículo 2°: El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Dirección de Compras y Suministros, el 21 de 
Diciembre de 2020, a las 10:00 hs.

Artículo 3°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y Administración.



Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, pase a la Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Compras y 
Suministros, Contaduría General y oportunamente archívese.
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08-01-20 
 
 

OBRA: “CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD 
BARRIO PALERMO” 

  
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 15.385.000,00 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 Meses Corridos. 
 
 
FECHA Y HORA DE APERTURA: Según decreto de llamado. 
 
 
 
 
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Compras, Belgrano 417, Pta. Alta, Oficina Nº 6, 
Tandil. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

Desde la necesidad planteada por distintos sectores de la ciudad, de brindar atención 

primaria en los Barrios, se ha elaborado el proyecto de un edifico con destino a Centro de Salud, 

teniendo en cuenta diversos aspectos a saber: ubicación, entorno, estética y funcionalidad. A 
partir de estos condicionantes se ha confeccionado el proyecto de la presente Licitación. 

A los fines de optimizar el servicio prestado por el Área de Salud hacia los diversos 
sectores de la ciudad, se plantea la construcción de un nuevo edificio emplazado sobre un área 

institucional, concentrando en el área lo cultural, a través del Museo del Bicentenario; lo cívico, a 
través del Centro Cívico Bº Palermo; y la salud, a través de este nuevo Centro de Salud 

localizado frente a la Plaza Allende, sobre la calle Las Malvinas esquina Casacuberta de la 
Ciudad de Tandil. Con la construcción de este edificio se pretende mejorar la atención de la 

comunidad próxima.  
El proyecto se plantea como un edificio modular en tira, ubicado sobre la calle Las 

Malvinas en respuesta a la Plaza. El edificio se ha proyectado en función a las exigencias del 
servicio, brindando a los pacientes y personal el confort necesario para el buen funcionamiento 

del establecimiento que aquí se pretende construir. Además el edificio se proyecta con un SUM 

ubicado como remate de la tira, sobre la esquina de calle Casacuberta, el cual funcionara tanto 
para el Centro de Salud, como para la Comunidad, ya que podrá utilizarse independientemente.  

El edificio se desarrollará en planta única, con dos sectores bien diferenciados, divididos 
por el hall de acceso, donde se encontrara de un lado, sobre el área privada, el office, la 

administración, vestuarios y sanitarios para el personal, depósitos (de residuos patogénicos, de 
medicamentos, etc.), y del otro lado, las dependencias destinadas a consultorios de diversas 

especialidades, sala de espera y grupos de sanitarios.  
El edificio se ha proyectado totalmente “Accesible” con rampas de acceso sobre el frente 

del edificio, sanitarios con la superficie y los artefactos necesarios y las vías de evacuación de 
emergencia con las mismas características. 

Para la construcción del nuevo edifico se llevaran a cabo las tareas que se detallan a 
continuación y en un todo de acuerdo a la documentación gráfica y técnica que se adjunta al 

presente legajo. 



 Se plantea la construcción de una caja muraría de dimensiones según planos en 
mampostería de ladrillo hueco de 18x18x33cm de marca reconocida y primera calidad, para 

muros perimetrales, sobre los paramentos se ejecutarán revoques gruesos exteriores e interiores 
completos con el correspondiente azotado hidrófugo, revestimiento plástico exterior y fino 

fratasado al fieltro interior. La estructura resistente de la edificación será en hormigón armado 
mediante bases aisladas, viga de fundación, columnas, vigas y encadenado superior. Sobre 

mampostería de nivelación en ladrillo común se ejecutará capa aisladora doble horizontal y 
vertical con mortero cementicio. Se ejecutará sobre plano superior Cubierta de Techo en chapa 

de hierro galvanizada, sobre estructura resistente metálica. Para las dependencias internas se 
ejecutaran tabiques de Ladrillos Huecos Cerámicos de 12 x 18 x 33 (Marca Reconocida en el 

Mercado). Se ejecutará sobre terreno natural contra pisos de hormigón pobre H13 de 12cm de 
espesor, carpeta de nivelación y colocación de pisos de porcelanato con zócalos sanitarios. 

Sobre los sanitarios se colocará revestimiento cerámico.  Se ejecutarán las instalaciones básicas 

completas, electricidad; agua fría y caliente; cloacas, pluviales y gas natural, en un todo de 
acuerdo a los establecido en pliego de bases y condiciones especificaciones técnicas. Todas las 

instalaciones se ejecutaran con colocación de artefactos. Las Carpinterías se ejecutarán en 
aluminio, en la línea A30New, color blanco con pre marcos. Los cielorrasos se ejecutarán tipo 

“durlock”, desmontable modular en circulaciones y recepción y emplacado con junta tomada para 
consultorios, enfermería y demás dependencias. El SUM que se construirá (2da Etapa) como 

remate de la tira y en respuesta a la esquina, tendrá una cocina y módulo de sanitarios, con una 
expansión semicubierta hacia atrás, por calle Casacuberta.  

La obra se entregara terminada y en correcto  funcionamiento. 
 

El plazo de la presente Obra se establece en 12 (doce) meses corridos. 
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TECNICAS PARTICULARES 

 
Para llevar a cabo la obra aquí planteada la contratista deberá ejecutar las tareas que a 

continuación se Detallan:  
 

1.-TAREAS PRELIMINARES: Previo a la ejecución de los trabajos encomendados en la 
presente Licitación, la empresa deberá interiorizarse del sector a intervenir a fin de establecer el 

plan de trabajos correspondiente para el buen desarrollo de los mismos. Para ello deberá realizar 
luego de firmado el contrato y en un tiempo no mayor a 30 días, la presentación del Proyecto 

Ejecutivo de Obra a la Inspección de Obra para su Aprobación,  además deberá realizar un 
Estudio de Suelo, a fin de determinar la resistencia y de esta manera adoptar el sistema 

estructural de fundación. Se realizarán tres (3) perforaciones indicadas por la inspección, y luego 
la contratista deberá entregar el informe correspondiente. 

 
2.- CIERRE DE OBRA: La adjudicataria deberá prever dentro de la ejecución de la obra, el 

aislamiento de esta con el entorno inmediato. El mismo consiste en ejecutar un cerco de obra 

conformado por posteado de madera o metal de altura 2.00m desde el nivel de terreno natural, 
como cerramiento se colocará malla tipo sima de ø4.2mm entramado 15x20, fijados a postes 

mediante tornillos o soldadas. Sobre esta se colocará textil de color negro tipo “media sombra” 
sujeta a la malla mediante accesorio de fijación. Para acceso del Personal y Materiales se 

ejecutará puerta o portón de chapa de rezago, de dimensiones acordes al requerimiento de 
circulaciones y logísticas ligadas a la propia obra. 

  
3.- CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES: Ingreso y Egreso de Materiales y Personal al 
sector de Obra: El ingreso y egreso de materiales y el personal afectado a la obra se realizarán 
mediante los accesos indicados en párrafo anterior. Para ello la contratista deberá prever que su 

personal tenga dentro del sector determinado para el desarrollo de la presente obra las 
comodidades necesarias para el normal funcionamiento. Para el Material, la contratista deberá 

determinar y/o delimitar el sector de acopio del Material de manera tal que no se produzca el 

entorpecimiento de las actividades a desarrollar. 



Acopio de Materiales: El material a ser utilizado para la ejecución de la presente Obra, deberá 
ser acopiado en dentro del área de la obra, cualquier faltante o deterioros de los mismos, durante 

el proceso, será pura y exclusiva inherencia y responsabilidad de la contratista.   
 

4.- DESMONTE Y NIVELACIÓN: En el sector de implantación de la nueva construcción deberán 
ejecutarse tareas de desmonte y nivelación del terreno para la totalidad de la obra proyectada.  

Todo permiso para la libre circulación de camiones o eventuales cortes de calle por cuestiones 
de acopio de materiales, contenedores, logística de maquinarias deberá ser tratado por la 

Contratista ante la Dirección de Tránsito. Lo mismo ante pedido de interferencias o eventuales 
roturas de algún tipo de cañería de servicio al momento de realizar las tareas de movimientos de 

suelos. Todo deberá ser tramitado o solucionado a costas de la contratista. De acuerdo a lo que 
se indica en plano, la nueva construcción se desarrollara en una tira emplazada sobre calle Las 

Malvinas, ocupando la totalidad del frente del terreno dicha calle, con un ensanche de la vereda 

generado por el retiro del mismo de la línea municipal. La adjudicataria deberá sobre ese sector 
y en una superficie equivalente a la del edifico retirar el manto vegetal y desmontar en forma 

parcial o donde lo requiera, el terreno natural.  
Para la nivelación del terreno se ejecutará a 0.40m desde el nivel de cordón existente. En caso 

de ser necesario para la nivelación del terreno, se aportará material seleccionado (tosca), el que 
se ira agregando en capas sucesivas entre compactado y compactado, a fin de obtener la 

tensión del suelo requerida, para la fundación del nuevo edificio. 
 
5.- ESTRUCTURA RESISTENTE Y FUNDACION: Una vez realizada la compactación y nivelado 
del terreno, se ejecutará la estructura resistente en hormigón armado tipo H21, para la totalidad 

de la obra proyectada y de acuerdo al esquema estructural planteado, se ejecutará con bases 
aisladas con hierro repartido en ø 12mm cada 0.15m y zapara corrida o viga de fundación de 

0.30m x 0.40m, armadura resistente en 4 ø 12mm y estribos de ø 6mm colocados cada 0.20m. 

Como refuerzo de estructura se ejecutarán pilotes de sección ø 0.30 m. con cabezal a terreno 
firme y su armadura será ídem a las utilizadas para las Columnas. Estas se ejecutarán de 

hormigón armado tipo H21, de 0.20m x 0.20m de sección, con armadura 4 ø 12mm y estribos ø 
6mm cada 0.20m. 

Las secciones y dimensiones indicadas en el párrafo anterior son a modo indicativas, la 
contratista deberá realizar la verificación de estas con un profesional idóneo y con incumbencias 

en el tema, quien realizará los cálculos respectivos y la certificación correspondiente.  
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6.- MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN: Sobre viga de fundación se ejecutará la nivelación 

mediante mampostería en ladrillo común asentada en mortero cementicio, de 0.30m de espesor 

y 0.20m de altura, (cuatro hiladas) como mínimo, para la totalidad de la obra proyectada.   
 
7.- CAPA AISLADORA: Sobre la mampostería de nivelación se ejecutará la correspondiente 
Doble Capa Aisladora  horizontal y vertical (tipo cajón) para la totalidad de la obra proyectada, en 

mortero cementicio mas agregado hidrófugo, en proporciones 1 – 3 + 10% de hidrófugo (alisado 
a cuchara y libre de burbujas y oquedades). Sobre esta se aplicará una mano de pintura 

asfáltica, cubriendo la totalidad de la superficie de la aislación. 
 
8.- MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN: El muro perimetral se ejecutará en mampostería de 
ladrillo hueco cerámico, de 18 x 18 x 33cm con mortero de asiento cementicio, para la totalidad 

de la obra a ejecutar en ésta etapa y de acuerdo a documentación adjuntada. Se deberá tener en 
cuenta que al momento de la erección del muro se colocará a altura 1m desde el nivel de piso 

interior o bajo el nivel de ventanas dos hierros ø 6mm en todo el desarrollo del muro, vinculados 

a la estructura resistente de columnas. 
La erección de las paredes se realizará en forma simultánea al mismo nivel en todas las que se 

requieran ser trabadas, debidamente aplomadas y los ladrillos deberán ser rigurosamente 
humectados. 

En ningún caso se admitirá el uso de arena de cantera para tareas de albañilería en general. 
 
9.- ENCADENADOS Y DINTELES: Sobre el nivel de ventanas (h= +2.05m) a tomar desde nivel 
de piso interior y para la totalidad de la obra a ejecutar en ésta etapa y de acuerdo a 

documentación adjuntada, se colocarán elementos pre-moldeados como dintel de aberturas, los 
mismos serán colocados sobre el vano con apoyo de 0.10m como mínimo sobre muros laterales. 

El encadenado a construir será de hormigón armado con 4 ø 8mm y estribos de ø 6mm cada 
0.20m. El dimensionado de los mismos será de ancho 0.20m en coincidencia con muro por 

0.20m de altura, construido a 2.40m desde nivel de piso terminado, quedando apoyo de 
estructura de techo a 2.60m.  

 



10.- REVOQUE GRUESO EXTERIOR E INTERIOR: Se ejecutará en ésta etapa sobre la 
totalidad de las paredes, revoque grueso peinado, con azotado hidrófugo para el caso de los 

paramentos exteriores.  
Los materiales a utilizar como cales y cementos procederán de fábricas acreditadas y serán de 

primera calidad, las arenas serán naturales, limpias y no contendrán sales, sustancias orgánicas 
ni arcillosas adheridas a sus granos, debiendo cumplimentar en calidad lo determinado por 

normas IRAM, no se permitirán el uso de arenas provenientes de roca de granito meteorizado 
(de cava de canteras). Los paramentos de las paredes a revocar se limpiarán esmeradamente, 

se degollarán las juntas, se desprenderán las partes no adheridas y se impregnará el paramento 
con agua. Se aplicará revoque grueso con un espesor de 2cm, peinando antes del fragüe para 

mordientes del fino. Los paramentos una vez ejecutado el revoque grueso no deberán presentar 
superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni rebabas ni otros defectos cualesquiera, las aristas de 

intersección entre sí serán vivas y rectilíneas. 

 
11.- REVESTIMIENTO PLASTICO EXTERIOR: Sobre la totalidad de la obra  a ejecutar en ésta 

etapa y de acuerdo a documentación adjuntada, se aplicará sobre todos los paramentos 
exteriores, previamente revocados con grueso, revestimiento plástico, de primera calidad y 

marca reconocida, tipo “REVEAR o TARQUINI” con acabado símil piedra parís o de 
granulometría fina, color a elección por la inspección de obra.  

 
12.- REVOQUE FINO INTERIOR: Sobre revoque grueso se ejecutará revoque fino a la cal, 

fratasado al fieltro. Los paramentos de las paredes a revocar se limpiarán esmeradamente, se 
degollarán las juntas, se desprenderán las partes no adheridas y se impregnará el paramento 

con agua al menos 2 veces por día, con 2 días de antelación a la aplicación.   
 

13.- CONTRAPISO: Interior: Sobre terreno natural y para la totalidad de la obra proyectada, se 

ejecutará contrapiso de hormigón pobre tipo H13 de 0.12m de espesor, en el interior del recinto 
se ejecutarán juntas de dilatación en sentido transversal y longitudinal respectivamente, la 

repartición será la siguiente; a).- un junta longitudinal en el punto medio de la edificación. b).- 
cuatro juntas en sentido transversal. Las mismas serán ejecutadas mediante la colocación de 

placa de poliestireno expandió de 10mm de espesor. 
Exterior: Sobre los sectores destinados a patios internos, acceso y vereda de borde lateral y 

contra frente, se ejecutará una vez instalados los ductos de pluviales y verificado el normal 
funcionamiento de estos y de las demás instalaciones, un contrapiso sobre terreno natural de 
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0.12m de espesor, en hormigón liviano tipo H13. No se aceptara bajo ningún aspecto la 
existencia de desniveles ni escalones entre estos. De ser así la contratista bajo su costo deberá 

desmontar y ejecutar nuevo hasta que cumpla con lo indicado en el presente párrafo. 
 
14.- CARPETA NIVELACIÓN: Previo a la colocación de los pisos interiores, se realizará la 

correspondiente Carpeta de Nivelación, la que se ejecutará con mortero cementicio y con un 
espesor de 2cm como mínimo, tomado desde el punto más alto del nivel del contrapiso 

encontrado.  
 
15.- REVESTIMIENTO: Sobre la totalidad de los paramentos interiores de locales sanitarios, 
revocado con grueso, se aplicara revestimiento tipo cerámico de medida mínima 30x30, blanco, 

de Marca Reconocida y 1ra calidad, desde nivel de piso hasta 2.00m de altura. Sobre mesadas 
se ejecutará revestimiento cerámico altura 60cm desde el nivel de esta. Sobre lo borde superior 

y encuentros en ángulo se colocará cantonera de P.V.C. color símil cerámica.  
La contratista deberá presentar una muestra del revestimiento a la inspección de obra para su 

aprobación. 

 
16.- TABIQUERIA DIVISORIA: La totalidad de la tabiquería interna de las dependencias internas 

(consultorios, enfermería, sala de reuniones, baños, recepción, etc.), indicadas en plano de 
referencia, se ejecutará ladrillos Huecos Cerámicos de 12 x 18 x 33 con mortero de asiento 

cementicio, para la totalidad de la obra a ejecutar en ésta etapa y de acuerdo a documentación 
adjuntada. Se deberá tener en cuenta que al momento de la erección del muro se colocará a 

altura 1m desde el nivel de piso interior o bajo el nivel de ventanas dos hierros ø 6mm en todo el 
desarrollo del muro, vinculados a la estructura resistente de columnas. 

La erección de las paredes se realizará en forma simultánea al mismo nivel en todas las que se 
requieran ser trabadas, debidamente aplomadas y los ladrillos deberán ser rigurosamente 

humectados. 
En ningún caso se admitirá el uso de arena de cantera para tareas de albañilería en general. 

 

17.- CUBIERTA DE TECHO: Se ejecutará cubierta de techo en chapa de hierro galvanizado 
Nº25, sobre estructura resistente metálica en perfiles tipo “C” Galvanizados de 120mm. En el 



lateral liso del perfil C, se adosará con tornillos auto-perforantes cada 60 con una alfajía de 1” x 
2”, sobre la cual se clavará la madera salada de ½” x 6”. Como barrera de vapor se colocará 

membrana termo-acústica e hidrófuga, de polietileno expandido y film de aluminio, tipo TBA 10 
de “ISOLANT” o similar. Luego se colocara el listón de yesero (bulín) y se fijaran las clavaderas a 

los perfiles mediante tornillos auto-perforantes. La fijación de las chapas se realizará con clavos 
para techo (cabeza de plomo) a las respectivas clavaderas.   

La construcción de nueva cubierta se ejecutará pendiente del 15% como mínimo, con caída 
hacia el contrafrente, donde el escurrimiento del agua será hacia canaleta longitudinal con 

descarga a embudo y columna vertical externa. 
 

Carga de Techos: Estas serán realizadas en mampostería de ladrillo común de 0.30m., con 3 
hiladas como mínimo.  

 

18.- ZINGUERIA: El escurrimiento de la cubierta de techo se ejecutará mediante canaletas, 
embudos y bajadas en hierro galvanizado. Se proveerá y colocará canaleta exterior longitudinal 

hacia el contrafrente, del tipo media caña con moldura simple, fijada a la estructura de techo 
mediante grampas y tornillos de fijación acordes a este requerimiento. El escurrimiento de esta 

canaleta se realizará mediante bajadas ubicadas equidistantes, la columna será en chapa de 
hierro galvanizado de sección rectangular, el empalme de esta con la canaleta se confeccionará 

mediante los correspondientes embudos realizados en el mismo material. 
Sobre el perímetro de cargas de techo se preverá y colocará babeta de hºgº, empotrada en muro 

y con vuelo hacia chapa de 25cm. 
 

19.- INSTALACION ELECTRICA:  
De La Instalación: En un todo de acuerdo al proyecto elaborado por la Dirección de Obras 

Públicas, se ejecutará la obra respetando tendidos de cañerías, ubicación de bocas de 

iluminación y tomas. El esquema principal de la instalación se resuelve mediante un tendido 
primario ubicado sobre circulación alojado en bandeja metálica, la cual se encuentra ubicada por 

sobre el nivel de cielorraso y sobre pared interna, con acometidas individuales para cada local. 
Debiendo fijar la cañería mediante precintos a cable tensor en los ambientes de consultorios, 

sala de espera enfermería, etc. La obra contempla  la provisión de Mano de Obra y Materiales 
para la instalación de cañerías, cableado, tableros, tomas, llaves, protecciones termo magnéticas 

y diferenciales y artefactos de iluminación. Los tomas y puntos a proveer y colocar serán marca 
Sica, línea Habitad Blanca con Neón. Para la línea estabilizada se deberán identificar los tomas 
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a fin de diferenciar tomas estabilizados de los tomas comunes, se colocaran dos por caja. La 
instalación estará diagramada con circuitos independientes dividiéndose los mismos por sectores 

y potencia. Tomando como referencia el siguiente diagrama:  

 Circuito para tomas con línea eléctrica monofásica. 
 Circuito para tomas con línea eléctrica monofásica estabilizada. 

 Circuito línea trifásica (equipos AA)  
 Circuito para línea de iluminación. 

 Circuito para línea de emergencia. 
 Componentes de la Instalación 

 
De los CIRCUITOS: Línea Eléctrica Monofásica: Se ejecutará en forma individual desde 

Tablero General hasta Tablero/os Seccional/es, para alimentación de los respectivos circuitos. 
La distribución de estas líneas será por intermedio de las bandejas alojadas sobre cielorraso 

desmontable en concordancia con el pasillo ppal. de distribución. De allí a los centros de los 

locales para su distribución según plano de referencia adjunto. 
Las cañerías por bandeja serán fijadas a esta mediante grampas metálicas o precintos plásticos, 

por mampostería serán embutidas. Queda a cargo de la adjudicataria realizar las canalizaciones 
necesarias sobre pared de mampostería y su posterior tapado, previendo que la superficie 

afectada para tal tarea debe quedar en perfectas condiciones a fin de recibir posteriormente el 
correspondiente revoque o revestimiento cerámico según corresponda. La cañería a utilizar será 

de PVC, del tipo manguera, reforzado, acorde a la reglamentación vigente. El diámetro de los 
caños será de 3/4" como mínimo, según lo requerido por el cálculo de la instalación propuesta. 

Las cajas de embutir para los tomas serán de hierro semipesado, tipo MOP. La totalidad del 
cableado estará ejecutado con cable de 1º calidad marca "Pirelli” antiflama o similar y de sección 

según calculo, desestimándose totalmente las secciones inferiores a 1mm², deberá preverse en 
la instalación el correspondiente cable a tierra de sección 2,5mm² o superior. 

En la realización del cálculo de potencias para los distintos circuitos se deberá tener en cuenta 

que por cada caja se colocaran dos tomacorrientes de línea monofásica, según se detalla en 
plano adjunto. 

Línea Eléctrica Monofásica Estabilizada: Se ejecutará según lo dispuesto en plano adjunto y 
respetando las mismas características descriptas para el caso anterior. Haciendo la salvedad 



que en este caso el o los circuitos según calculo respectivo no se alimentaran del Tablero 
Principal sino del o los Equipos Estabilizadores correspondiente, los cuales estarán alojados en 

Local indicado en plano de referencia o el propuesto por el proyecto de instalación, teniendo en 
cuenta que el mismo tenga fácil acceso al personal de mantenimiento por cualquier eventualidad 

que se origine. 
Línea Trifásica: Se ejecutará desde Tablero Principal, en pilar de luz, hasta Tablero General del 

Piso una línea trifásica la que alimentará a todo el edificio en sus distintos circuitos, a su vez se 
dejará previsto para una futura ampliación y para alimentación de equipos de Refrigeración a 

colocar en áreas administrativas, de espera y consultorios.  
Líneas de Iluminación: Se ejecutarán según lo dispuesto en plano adjunto y proyecto 

propuesto, tres líneas de iluminación, principales; una para iluminación exterior, y otras dos 
interiores divididas en circulación y locales. Para cada caso se han establecidos los circuitos 

necesarios para el equilibrio de potencias, y el accionar de estas estará dado por la función de 

las dependencias. Se realizaran siguiendo las normas establecidas para el caso de la línea de 
tomas, con cañería de PVC, tipo manguera y secciones adecuadas según lo requerido por la 

instalación. Las cajas para llaves y bocas de techo serán de hierro semipesado, el cableado a 
utilizar será de 1º calidad marca "Pirelli" tipo antiflama a similar, y todo el tendido estará provisto 

con su correspondiente cable a tierra de sección 2,5mm² como mínimo. 
Línea de Emergencia: En un todo de acuerdo a lo indicado en plano de referencia se ejecutará 

un circuito de emergencia o sistema de evacuación indicado por elementos de señalización.  
Indicadores de Salida de Emergencia: Se deberá proveer y  colocar indicadores de  Salida de 

Emergencia en pasillos, los mismos serán señaladores autónomos de escape, autonomía dos 
horas, alimentación 220 volts, batería incorporada, cuerpo y difusor de policarbonato estabilizado 

con tratamiento U.V. y con retardo de llama, visor frontal tipo "Wanco" tipo LED de 8w con 
modulo electrónico y cargador. La contratista deberá presentar muestra de los artefactos a 

colocar, para posterior aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

De los COMPONENTES INSTALACIÓN: Cables: Los cables a emplearse serán de marca 
Pirelli VN 22 II aislado con PVC, antillama o Similar. Por toda la instalación se colocará un cable 

bicolor de descarga a tierra. En los casos donde deba ejecutarse instalación subterránea, el 
cable subterráneo a utilizar deberá ser tipo Sintenax de cobre de acuerdo a su intensidad, en el 

caso que este pase por tierra se lo alojara en una zanja de dimensiones requeridas según 
reglamentación vigente, luego se colocará una capa de arena de 10cm de espesor, sobre éste el 

cable cubierto por una fila de ladrillos comunes puesto en su mayor longitud perpendicular a la 
dirección del cable, se rellena la zanja de tierra convenientemente apisonada, las terminales 
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serán únicamente de hierro fundido y en caso de empalmes cajas T del mismo material. En el 
caso que el cable subterráneo pase por debajo de pisos, veredas, etc, irá embutida en caño de 

PVC de 110mm, espesor 3,2 mm, la caja terminal (botella) irá dentro de una caja de PVC de 

medidas adecuadas y puerta de cierre a tornillo. 
 
Caños: Los caños a emplear serán de PVC del tipo manguera, reforzado, aprobados por la 
reglamentación vigente. La unión entre este y las cajas se realizará mediante conectores 

metálicos y tornillos prisioneros.  
 
Cajas: Todos los tipos de cajas serán de hierro semipesado de una sola pieza estampadas y 
soldadas, sin grietas ni deformaciones, estando protegidas contra corrosiones mediante una 

capa de esmalte asfáltico. Las cajas de los centros serán de forma octogonal de 
100x100x40mm, grande, fijándose éstas y las cañerías al ras de la estructura de hierro de los 

cielorrasos suspendidos. Las cajas para llaves y toma-corriente serán de igual material de 
50x100x50mm rectangular, cuando derivan más de dos de ellas o la sección del conductor sea 

mayor a 3mm2, serán cuadradas de 100 x 100 x 40mm, las cajas y llaves se colocarán a una 

altura de 1,20m, sobre nivel piso a 20 cm. del contramarco y los toma-corrientes salvo 
indicaciones expresa a 40cm sobre el nivel del piso, y sobre mesadas estarán ubicados a 25cm 

del nivel de las mismas. 
Tablero Principal: El mismo estará alojado en la Administración, perfectamente amurado a la 

pared y será en chapa Nº14, con puerta y cerradura de seguridad, con divisiones internas fijas a 
tornillos, con puesta a tierra, con base metálica de chapa doble decapada Nº14 en forma de 

bandeja para colocar en sus canaladuras los elementos del tablero.  
Tableros Seccionales: Se proveerán y colocaran Gabinetes en P.V.C. reforzado con puerta en 

material transparente que permita visualizar los componentes del tablero. Con cerradura de 
seguridad, divisiones internas, puesta a tierra y barral metálico con canaladura para la colocación 

de los elementos del tablero. Los mismos serán empotrados en pared y estarán ubicados según 
lo detallado en plano de Electricidad. Serán de primera calidad y marca reconocida, debiendo la 

contratista presentar ante la inspección de obra muestra para su aprobación.   

Interruptores y tomas: Tanto las llaves de un punto como toma corriente serán de primera 
calidad y marca reconocida, con indicación de tensión  y corriente nominal, los toma corriente 



serán del tipo Universal o “Americano” y de embutir de ficha interna, debiendo soportar una 
carga de 10Amp. y 220 volts., llevarán tapas de material resistente, aislante e incombustible y 

deberán resistir una temperatura de 85ºC sin deformarse. Las llaves de un punto serán de igual 
descripción que lo antes dicho, y soportarán una carga de 10 Amp y 220 vlts. y cumplirán con las 

normas IRAM. 
Protecciones Eléctricas: Interruptor Principal: En Tablero Principal y como protección general 

del circuito se colocará un interruptor tipo marca “Siemens”, o similar el cual deberá estar 
dimensionado según la potencia de trabajo calculada por el matriculado.   
Interruptor Diferencial: Se colocarán en Tablero Principal tres interruptores Diferenciales del tipo 
marca “Siemens”, de 240V, 4polos, In(A) 100, Id(mA) 30, S.  

Interruptores Termo magnéticos: Serán del tipo marca “Siemens”, colocados en tablero principal 
para alimentación de circuito de tableros secciónales. El dimensionado de los mismos estará 

definido por la tensión de trabajo, calculada por el matriculado. 

Para los circuitos proyectados en Tableros secciónales se colocarán interruptores Termo 
magnéticos de marca ídem a los anteriores y el dimensionado de estos estará sujeto a planillas 

de cargas elaboradas.  
De la PUESTA a TIERRA: Toda la instalación de la cañería será puesta a tierra eléctricamente, 

en el fondo del tablero se colocarán bulones soldados a los cuales se unirá el cable bicolor de 
4mm o mas según lo establecido en calculo, fijado mediante terminal metálico. Desde el tablero y 

dentro de los caños de la instalación se colocará un conductor, cuya sección dependerá de lo 
calculado para los interruptores automáticos. La puesta a tierra se hará mediante una jabalina de 

cobre de 1.5 m de longitud y 75mm2. de sección (Kuperwel o similar) que se introducirá en la 
perforación, la unión con el cable se deberá producir dentro de la caja de paso para su posible 

desconexión. 
De La ACOMETIDA ELECTRICA: Dentro de las tareas antes enunciadas se preverá la 

construcción del pilar de luz Trifásico, en mampostería de ladrillo común, revocado grueso y fino, 

de dimensiones reglamentarias sobre Línea Municipal. El mismo estará provisto de gabinete 
para alojar medidor trifásico, caja para tablero general, ducto metálico y pipeta para conexión de 

Red Eléctrica, y suministro de energía hacia el interior del edificio en forma subterránea, con el 
objetivo de proveerse del suministro eléctrico para la Obra.  

Circuito Telefonía: Se proveerá y colocara el  tendido de cañerías, bocas y cableado para la 
instalación de línea telefónica. La misma se ejecutara con caños, cajas y accesorios en P.V.C. 

tipo reforzado, y el cableado a utilizar será del tipo multípar telefónico, conductor Cu de 0,5mm y 
aislación en P.V.C. de 0,9mm y fichas a colocar en las cajas serán del tipo RJ11. Para el 
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conexionado y puesta en servicio de esta línea la contratista se pondrá en contacto con el área 
de comunicaciones del Hospital quien será la encargada de determinar los puntos de 

conexionado y puesta en servicio.  

Para alimentación de la presente instalación, la contratista deberá proveer y colocar una bornera 
telefónica tipo “Siemens” con el objeto de poder seleccionar el tipo de señal, (externa o interna), 

en función del requerimiento necesario para cada local indicado en plano de referencia.  
Circuito Datos: Se ejecutará una línea independiente, para el circuito de Datos, el que se 

realizará con caños, cajas y accesorios en P.V.C. El cableado a utilizar será del tipo UTP 
Categoría 5 y las fichas a colocar en cada puesto de trabajo serán del tipo RJ45. Los puestos 

mencionados estarán indicados en plano adjunto con el símbolo (PC).  
Dicha instalación se ejecutará desde el Local Administración/Recepción o desde el puesto 

informativo más próximo, hasta las bocas previstas en el sector. Los materiales a emplear en la 
instalación aquí mencionada serán de primera calidad y marca reconocida.  

Circuito de Audio y TV: Como se indica en plano de referencia, se ejecutará una instalación 
para circuito de Audio y TV para los sectores de espera. La instalación comprende la colocación 

de bocas de techo para el conexionado de futuro proyector, circuito que deberá estar abastecido 

por energía eléctrica, cableado de datos, línea de tv, y todo aquel servicio que requiera para el 
correcto funcionamiento de este servicio. La contratista deberá elaborar un proyecto general de 

recorrido y puestos para su análisis y aprobación.  
 

20.- ARTEFACTOS ELÉCTRICOS: En Locales Consultorio: Artefactos de Iluminación: 
Interior: De acuerdo al listado que se detalla a continuación, la contratista deberá proveer y 

colocar artefactos según la instalación que corresponda. Previo a esta tarea la adjudicataria 
deberá conjuntamente con la inspección de obra presentarlos para verificar y corroborar su 

ubicación.  
Sala de espera, Consultorios, Sala de Reuniones, Administración: Artefacto de embutir, tipo 

plafón cuadrado 60 x 60 de tecnología Led 45 w. Luz Fría. 
Baños y Depósitos: Artefacto Embutido, cuadrado 30 x 30 Led 24w. Luz Fría. 

Exterior Frente: Aplique para Exterior Unidireccional Led, Carcaza chapa galvanizada con 

tratamiento superficial triple, (limpieza, acido/fosfato y pintura en polvo).Lámpara E27 LED 50w. 



Tendido Subterráneo para dos bocas de alumbrado del Tótem Indicatorio, para colocación de 
artefactos tipo reflectores LED 150W y 4 tendidos subterráneos para el contra frente del edificio a 

fin de la colocación de 3 columnas de 3.50 mts de alumbrado con reflectores LED 250 W, con 
carcaza protectora de malla para evitar vandalizaciones.   

Exterior: Contra frente: De acuerdo a lo indicado en plano de electricidad se colocarán en bocas 
de pared artefactos tipo tortuga con orientado a 45°, compuesto por base y pantalla de 

policarbonato auto extinguible, del tipo UL 94-960°C, con difusor de cristal de seguridad 
matizado y tornillos inoxidables. 

LA CONTRATISTA DEBERÁ TRAER MUESTRAS DE TODOS LOS ARTEFACTOS PARA SU 
APROBACIÓN POR PARTE DE LA INSPECCION DE OBRA. 

Artefactos Sistema Autónomo de Emergencia: Se deberá proveer y colocar indicadores de 
Salida de Emergencia en los sectores indicados en plano de referencia, sobre los espacios 

comunes salas de espera y pasillos, sobre puerta de salida, los mismos serán señaladores 

autónomos de escape, con autonomía dos horas mínimo, alimentación de 220 volts, batería 
incorporada, cuerpo y difusor de poli carbonato estabilizado con tratamiento U.V. y con retardo 

de llama, visor frontal tipo “Wanco” con tubo fluorescente de 8w.c/ módulo electrónico y cargador 
o Similar. La contratista deberá presentar muestra de los artefactos a colocar, para posterior 

aprobación por parte de la Inspección de Obra. Dicho sistema será colocado sobre artefacto en 
boca de techo.  

Vestuario: Artefactos de Iluminación: Artefacto Embutido, cuadrado 30 x 30 Led 24w o 
Similar. Luz Día. 
NOTA: La contratista deberá presentar ante la inspección de obra para su aprobación, la 
documentación técnica de los modelos de artefactos propuestos y a proveer.  

 
ALBAÑILERIA: Dentro de las tareas a cotizar por el oferente, la Contratista proveerá la mano de 

obra y los materiales para todas aquellas relacionadas a la canalización y reparación de paredes 

y pisos, necesarias para el paso de la instalación proyectada. 
En paredes se ejecutarán: canalizaciones para el paso de la cañería, fijación de la misma y 

ejecución del revoque grueso ídem existente para el tapado de la canalización, respetando 
niveles y terminaciones. 

En pisos: canalización para cañerías de piso, y tapada de cañería con el material utilizado para 
el contrapiso existente, respetando niveles y grado de terminación. 
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21.- INSTALACIÓN RED DE AGUA: El abastecimiento de agua potable para el funcionamiento 
del Edificio, la contratista deberá en esta instancia ejecutar la extensión de Red de Agua desde 

el punto de conexión frente a la nueva construcción hasta el empalme con la Red Domiciliaría 

más próxima. Esta tarea comprende la provisión de la mano de obra y materiales para la 
concreción de la misma, a su vez deberá realizar las gestiones pertinentes ante el ente 

prestatario del servicio, Dirección Municipal de Obras Sanitarias para obtener la factibilidad 
correspondiente y requerimientos necesarios de la instalación de la Red encomendada. 

 
22.- INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE: Instalación: La provisión y distribución de agua 

Fría y Caliente se ejecutará en un todo de acuerdo a plano esquemático de instalación, se 
construirá totalmente con caños y accesorios de Polipropileno Copolímero tipo “ACQUA 

SYSTEM” o similar, con uniones termo-fusionadas. La cañería será distribuida embutida en 
pared estas serán fijadas en las canaletas con mortero cementicio cada 1m dejando en curvas y 

codos libre dilatación de los mismos y deberán anteponer a cada artefacto y grifería su 
respectiva llave de corte de suministro.  

Toda la instalación de agua fría y caliente será probada por cuenta y riesgo del contratista que 

entregará la misma en pleno funcionamiento, ejecutando dicha prueba con una carga de 4 
Kg/cm2 durante 48hs en toda la instalación.  
 

23.- TANQUES DE RESERVA Y BOMBEO, COLECTOR, ACCESORIOS: Los tanques de 
reserva a utilizar para la instalación sanitaria serán del tipo PVC tricapa, con base de hormigón 

premoldeado sobre perfilería de hierro INP Nº 12, con capacidad de 1100litros cada uno, se 
colocarán dos tanques, según se indica en plano de referencia.  

Las acometidas desde la Red domiciliaria deberán realizarse en cañería y accesorios de 
Polipropileno Copolímero tipo “ACQUA SYSTEM” o similar, sección a definir por la contratista 

previo análisis de caudal. 
El colector será ejecutado con cañerías y accesorios de Polipropileno Copolímero tipo “ACQUA 

SYSTEM” o similar de diámetro según cálculo, con su respectiva llave esclusa, válvula de 
limpieza, como de ventilación y llave de paso. 
 



24.- INSTALACIÓN RED CLOACAL: Como para el caso anterior la contratista deberá ejecutar 
la extensión de Red Cloacal correspondiente desde el punto de conexión frente a la nueva 

construcción hasta el empalme con la Red Domiciliaría más próxima. Para ello deberá proveer la 
mano de obra y materiales para la obra, como así también las gestiones pertinentes ante la 

Dirección Municipal de Obras Sanitarias para obtener la factibilidad correspondiente e 
indicaciones necesarias para llevar a cabo la instalación de la Red aquí mencionada. 

 
25.- INSTALACION DESAGÜES CLOACALES: La instalación Cloacal prevista será en un todo 

de acuerdo a la Reglamentación Vigente de Obras Sanitarias, y se ejecutará según lo detallado 
en plano de referencia. Para ello la contratista deberá presentar oportunamente ante la 

inspección de Obra los planos para su análisis y aprobación. Una vez superada esta instancia la 
adjudicataria deberá elaborar la documentación definitiva, tramitará todo lo referente a 

inspección, pago de derechos, y cualquier otra erogación que estipule Obras Sanitarias, pago de 

la conexión, etc. La instalación cloacal se realizará con caños de PVC 3,2 aprobados, y 
siguiendo los recorridos de cañerías proyectadas en plano de referencia. La Obra comprende el 

conjunto de desagües cloacales de todos los artefactos, hasta su empalme con la red, 
incluyendo ramales de ventilación y desagües secundarios conectados a la misma.  

Sobre el Nivel de Terreno Natural para la ejecución y tendido de la cañería, se realizaran zanjas 
y excavaciones, construcción de cámaras (o uso de cámaras prearmadas de PVC tipo Ovcam), y 

bocas de desagües, utilizando anchos y profundidades necesarias para alcanzar los niveles 
previstos, con una perfecta nivelación y apisonado. 

En caso de ejecutar las Cámaras  de inspección, bocas de desagüe y todo recinto a construir "In-
situ" se ejecutará con fondo en Hormigón armado de 0.10m de espesor sobre terreno natural 

perfectamente apisonado. Los desvíos internos o “cojinetes” en cámara se ejecutarán en mortero 
cementicio; en caso de utilizar‚ estos prefabricados serán de Hormigón comprimido de primera 

calidad y marca o fábrica reconocida en la zona. 

La totalidad de los caños y accesorios a utilizar para la ejecución de la correspondiente 
instalación serán de espesor 3,2mm, de marca reconocida y aprobados por Obras Sanitarias. 
 
26.- DESAGÜES PLUVIALES: A fin de poder eliminar al agua de lluvia, proveniente de las 
canaletas de la cubierta de techo, se deberá ejecutar los desagües pluviales correspondientes, 

desde este sector hasta el Cordón Cuneta existente. 

Las cámaras internas serán de PVC, con rejilla metálica en hierro de fundición de 0,30m x 
0,30m. La Cañería a utilizar será de PVC de 3,2mm de espesor y diámetro de 110mm. 
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La totalidad de los caños y accesorios a utilizar para la ejecución de la correspondiente 
instalación serán de espesor 3,2mm, de marca reconocida y aprobados por Obras Sanitarias. 

Las cantidades de bajadas serán determinadas según cálculos y la contratista conjuntamente 

con la inspección de obra, buscaran los lugares más adecuados para su colocación. 
 
27.- INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL: Instalación: La obra comprende la 
provisión de materiales y mano de obra especializada, para  la ejecución de la instalación de Red 

Interna de Gas Natural, desde la Red de Gas natural próxima hasta la nueva edificación. La 
misma comprende la provisión y colocación de la cañería como el Gabinete de regulación 

correspondiente. El tendido se ejecutará para la instalación de una (1) caldera mural de 45.000 
kcal/h  colocada en espacio de depósito destinado a tal fin, detallados en éste documento y 

planos correspondientes. Se dejará una toma calculada a futuro, para proveer en una 2da Etapa 
(salón de usos múltiples/cocina/baños) a 2 artefactos cocina (tipo industrial) y termo tanque no 

mayor a 120Lts. El contratista deberá presentar a la mayor brevedad los planos de la instalación, 
cálculo de secciones y consumos, para ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra y 

una vez conformados, presentarlos ante Camuzzi Gas Pampeana para su aprobación definitiva. 

Corre por cuenta del contratista el pago de derechos de aprobación, pago de conexión y/o 
cualquier otra erogación que estipule la Prestataria del servicio. 

El contratista proveerá todos los elementos necesarios para las pruebas de hermeticidad de las 
instalaciones según normas vigentes. Los caños a emplear en la instalación serán del tipo 

“EPOXI” con costura o del Tipo SiGas Termofusión, de la mejor calidad y de marca reconocida 
según normas vigente.  

Deberán cumplir con la norma IRAM 2502, pudiendo resistir una presión en fábrica de 5Kg/cm2; 
en todos los cambios de dirección, uniones y derivaciones, se efectuarán mediante el uso de 

accesorios no siendo permitido en ningún caso curvar la cañería; en caso de ser Epoxi, las entre 
roscas serán con tuerca y las uniones doble asiento cónico. En los ramales las Te serán directas 

hacia tramos de mayor consumo y las derivaciones irán hacia el menor consumo. 
Las llaves de paso a utilizar, serán de bronce cromado, con cierre de un cuarto de vuelta y con 

tope. Su hermeticidad estará asegurada mediante una empaquetadura adecuada, mediante 

prensa estopa; estas llaves de paso serán cromadas y con roseta también cromada. 
 



28.- CIELORRASOS: En un todo de acuerdo al proyecto elaborado por la Dirección de Obras 
Públicas, se ejecutará la obra con las siguientes características.  

En Locales: TIPOLOGIA A: Todos los locales a excepción de Pasillo Principal y 
Recepción. Cielorraso en placa de yeso de 12mm de espesor, sobre estructura resistente de 

hierro galvanizado, tipo “Durlock” o de similares características, con masillado total. La superficie 
se entregará totalmente lijada, libre de uniones y defectos de masillado, para posterior Pintado. 

El nivel de cielorraso en locales principales será construido a h=2.60m a tomar desde el nivel de 
piso terminado. 

Para el caso de locales sanitarios la altura de construcción del cielorraso será h=2.50m tomada 
desde el nivel de piso terminado. 

En Circulaciones: TIPOLOGIA B: Pasillo Principal y Recepción. Para este caso se procederá 
a ejecutar un cielorraso “Desmontable-Fonoabsorbente”, en placas de roca de yeso texturadas, 

sistema visto, perfilería andina PVC con modulación 610mm x 610mm,  

El nivel de cielorraso en circulación será construido a h=2.60m. 
 

29.- COLOCACION DE PISOS Y ZOCALOS: Solados en Dependencia: De acuerdo a las 
indicaciones establecidas se colocara sobre el contrapiso perfectamente nivelado con la 

ejecución de la correspondiente carpeta de nivelación de espesor y dosificación, porcelanatos de 
60x60 antideslizante, alto tránsito. Con respecto a la colocación del solado, este se ejecutará 

de acuerdo a las reglas del buen arte, uniones entre placas a nivel, con una separación no mayor 
a los 3mm, para la  posteriormente ejecución de la toma de juntas, con la pastina 

correspondiente. Para una correcta ejecución de la presente tarea, se deberán emplear los 
materiales, (léase pegamento, pastina, etc.), adecuados y específicos para este tipo de solado. 

Zócalos: Los zócalos a colocar en las dependencias interiores del edificio serán los 
denominados “Zócalos Sanitarios” cómo  junta higiénica, materializada con perfil de Pvc blanco, 

tipo modelo TEC309 (48 X 76mm). Material rígido “Atoxico” resistente al impacto, con fijación a 

piso y pared con cinta adherente de alta resistencia, DOBLE- FAZ tipo 3M o calidad superior. Se 
colocará sobre la parte posterior al revestimiento, que asegure la verticalidad y el ángulo recto, 

como así también que resguarde la estructura de impactos. La inspección podrá solicitar a la 
adjudicataria el retiro de los mismos en caso de no estar bien colocados, por cuenta y cargo de 

la contratista. 
Veredas Exteriores: Sobre frente rampa y acceso, laterales, patios y vereda perimetral se 

proveerá y colocará piso en baldosón de hormigón, texturado símil piedra, de 0.50 x 0.50m de 
primera calidad y marca reconocida, asentado sobre mortero cementicio, con junta tomada.  
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30.- CARPINTERIA: Nuevas: En un todo de acuerdo a lo especificado en plano de detalle de 

carpintería, la contratista deberé proveer y colocar todas las aberturas indicadas sobre 

premarcos, respetando dimensiones, ubicación y características de las mismas, (ver plano 
adjunto de carpinterías)  Se adjunta plano de carpintería especificando dimensiones y ubicación. 

Todas las carpinterías serán colocadas sobre premarcos, provistos por empresa contratista. De 
acuerdo a plano de carpintería y las características de las mismas que a continuación se 

detallan: 
Herrajes: El contratista deberá presentar ante la Inspección de obra todos los herrajes a utilizar 

y clasificados por tipo. Todos serán adecuados para cada tipo de carpintería a utilizar. 
Se colocarán en todas las aberturas topes de goma para puertas interiores. Los mismos serán 

colocados en piso perfectamente anclados mediante tornillos, a fin de proporcionar una correcta 
fijación. 

 
31.- HERRERIA:  
Puerta Gabinete Residuos Patogénicos: Se ejecutará en chapa doblada, Nº 16 con marco en 

perfilería de hierro ángulo. Con rejillas de ventilación superior e inferior. Bisagras tipo munición 
soldadas a marco y cierre con pasador y ojal para candado mediano. 

 
Barandas en Accesos y Rampas: Todas las barandas serán construida en caño redondo de H° 

G° de 3”, con 3 barrales pasamanos cómo mínimo y diseño propuesto por la contratista y 
aceptación por parte de la inspección de obra.  
 
32.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN: Instalación: De acuerdo a lo indicado en el plano de 

referencia, la Contratista deberá efectuar el cálculo para determinar los volúmenes a 
calefaccionar a través de radiadores con cuerpo de fundición. La contratista deberá mostrar y 

acercar especificaciones y muestras (de ser necesario) de los radiadores y caldera, para poder 
determinar la opción más beneficiosa junto a la Inspección de Obra. 

Todas las cañerías deberán ir por contrapiso, debiendo tener especial en su manipulación y/o 

rotura al momento del llenado de éste. Todas las cañerías deberán ser probadas no menos de 
48 hs con agua en su interior. 



Cualquier pérdida que sea probada en el transcurso de la Garantía de Obra y hasta 2 años de 
funcionamiento efectivo será totalmente responsabilidad de la Contratista, haciéndose cargo la 

misma con todos los costos causales a su cargo. 
 

33.- ARTEFACTOS SANITARIOS:  
Local Enfermería: Mesada granito gris de la zona, e=2.5cm, bacha rectangular acero 

inoxidable, (44cm x 34cm), tipo “Jhonsson” o similar. Se colocará grifería tipo línea FV 15 – 
ALLEGRO o similar, Juego para mesada de pileta, con dos agujeros pico largo móvil. 

Locales Consultorios: Mesada granito gris de la zona, e=2.5cm, bacha rectangular acero 
inoxidable, (44cm x 34cm), tipo “Jhonsson” o similar. Se colocará grifería tipo línea FV 15 – 

ALLEGRO o similar, Juego para mesada de pileta, con dos agujeros pico largo móvil. 
Locales Sanitarios: Los artefactos son tipo marca “FERRUM” línea ESPACIO o similar y 

enlosado blanco, Inodoro Pedestal con mochila de colgar, Lavatorio s/ pie. Todos los accesorios 

son tipo marca “FERRUM” ídem artefactos y de color blanco. Se colocará grifería tipo línea FV – 
PERSS MATIC o similar. 

En el caso de los baños accesibles, los artefactos y equipamiento responderán a la Linea 
ESPACIO o Similares, con características propias para éstos sanitarios. 

 
34.- PINTURA: Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas 

del buen arte, debiendo ser toda la obra limpiada prolijamente y preparada en forma conveniente 
antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudieran presentar cualquier 

estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán 
esmeradamente una vez concluidas.  

No se permitirán el uso de pinturas espesas para tapar poros, grietas, etc. El contratista deberá 
tener especial cuidado de no manchar otros elementos tales como vidrios, pisos, revestimientos, 

artefactos sanitarios, eléctricos, etc. pues en ese caso el contratista correrá con la limpieza o 

reposición por su cuenta, a solo juicio de la Inspección de Obra. Los materiales a emplear serán 
en todos los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la 

Inspección. El contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de 
pintura en todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono 

que la Inspección de Obra solicite. 
Muros Interiores: Una vez terminada la limpieza de las superficies se aplicará sobre los muros 

de mampostería, dos manos de imprimación como fijador y las manos necesarias de látex para 
interior, para un correcto acabado.  
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Herrería: Toda la herrería ejecutada para la obra, serán pintadas con esmalte sintético de 
primera calidad y marca reconocida, mediante el siguiente proceso: 1) Limpiar la superficie con 

solvente para eliminar totalmente el antióxido de obra o la pintura bituminosa de fábrica. 2) Quitar 

el óxido mediante solución disociante, arenado o ambas si fuese necesario. 3) Aplicar dos manos 
de antióxido al cromato de zinc cubriendo perfectamente las superficies. 4) Secadas las 

superficies serán pintadas como mínimo de dos manos de esmalte sintético luego de haber dado 
una mano de fondo sintético, el color será determinado por la Inspección de Obra.  

 
35.- MESADAS: Provisión y colocación: Se proveerán y colocarán mesadas de granito Gris  

de la zona, de 2,5 cm de espesor, en enfermería y los consultorios, como se indica en plano de 
referencia. Las dimensiones estarán definidas en plano. El granito a utilizar será de primera 

calidad, color uniforme, sin presentar grietas, rajaduras, porosidad, y se tendrá especial cuidado 
en su colocación previniendo manchas en los mismos. En todos los casos las mesadas se 

colocaran sobre los muebles bajomesada, debiendo realizar la fijación de estos con material 
adhesivo especial para este tipo de requerimiento. La contratista previo a ejecutar esta tarea 

deberá verificar la correcta colocación de las mismas, en la unión de la mesada con el 

paramento se colocará un listón de P.V.C. tipo “media caña”, para terminación de borde. El 
mismo será colocado en forma conjunta con el revestimiento cerámico, y se sellara la unión de 

estos mediante sellador de siliconas. 
 
36.- MUEBLES: Bajo Mesadas: Se proveerán y colocarán muebles bajo mesada en los 
consultorios y la enfermería, para ello la adjudicataria deberá verificar alturas y largos de 

mesadas para posteriormente realizar el diseño de los muebles, en un todo de acuerdo a la 
función y necesidades del Servicio de Salud. Además se colocaran bajo mesadas en el SUM y el 

office, como indica el plano. Para su cotización, los muebles estarán realizados con interiores 
completos, fondos, laterales, pisos y estantes regulables tres posiciones, en Aglomerado “Ureico” 

– fenólico enchapado tipo Melamina, color natural, de fácil lavado. Las puertas serán laminadas 
con apertura de 180°, con bisagras tipo “Italianas”, de metal y de triple regulación. Los cajones 

serán deslizables con guías metálicas y sistema de rodamiento de “nylon”. Se deberá prever 
tapas de 0.20x0.20m en el piso de los muebles, como se indica en plano de detalle, en los 

sectores coincidentes con bocas de acceso o rejillas en piso, para fácil acceso a estas. 



Las terminaciones de los muebles se realizarán con cantoneras vinílicas según el color del 
mueble, y se colocaran tiradores de acero para todas las puertas y los cajones. 

Para evitar la construcción de banquinas y desniveles en piso, el mencionado mueble se 
construirá apoyado en patas metálicas regulables. 

Alacenas: En local de Enfermería, se proveerá y colocará Alacena corrida sobre el sector de 
mesadas, de acuerdo a lo indicado en plano de detalle. La ejecución de las mismas se realizará 

de características y materiales a las antes descriptas para los muebles bajo mesada. La 
colocación de la Alacena sobre las mesadas en local antes enunciado será amurada a pared 

mediante sistema de fijación por tarugo “Fisher” y tornillos.  
 

37.-SEÑALETICA.  Sobre el frente del Edificio se realizará un Tótem con cartelería indicativa. Se 
ejecutará con una estructura en perfilaría de ángulo revestida en chapa lisa doblada N° 25 de 

espesor de medida de 1.15mts x 0.30mts x 5mts. El mismo contará con una base debidamente 

predimensionada para soportar las posibles acciones del viento y demás solicitaciones. Sobre el 
frente se le adicionará letras corpóreas con identificación del Edificio y del Barrio en que se 

encuentra y logo institucional del Municipio. La terminación de pintura (Idem Punto 34.- 
Generalidades) 
 
38.-LIMPIEZA de OBRA: Durante la ejecución de las tareas previstas en la presente obra, se 

realizará en forma periódica una limpieza general de la misma, debiendo mantener la misma 
limpia y libre de escombros a fin de no entorpecer el normal desarrollo de la obra.  
La obra se dará por terminada una vez de ejecutados todos los trabajos especificados en el 
presente pliego. Para su recepción provisoria se tendrá que realizar una total limpieza de la obra 

de referencia, teniendo presente que ésta una vez terminada, se habilitará en forma inmediata. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 
 

ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES: Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo 
establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Además le serán de aplicación 

supletorias las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del Reglamento de 
Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Buenos Aires, de la Ley Nº 6021 de Obras Públicas, su Reglamento; Decreto 
Provincial Nº 367/2017 y toda otra normativa vigente a la fecha de licitación. La citada 

Legislación se entiende como integrante de este Pliego. 
Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas, 

establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones a que 
deberán ajustarse las partes. 

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que cualquier 
omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro. 

La Adjudicataria deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones 

del Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra 
cumpla con la finalidad de la construcción. 

ARTÍCULO 2: NORMAS CONTRACTUALES: La Ley de Obras Públicas Nº 6021, su Decreto 
Reglamentario Nº 5488/59 (T.O. 1976 - Código de Obras Públicas - Libro I) y sus modificatorios, 

en cuanto a las cláusulas de carácter contractual conjuntamente con las complementarias, 
aclaratorias o nuevas  establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión, las 

facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes. 
En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden de  prelación 

establecido en el Artículo 32º, Apartado 14 del Decreto Nº 5488/59. 
Los distintos documentos del contrato se complementarán entre sí de manera que cualquier 

omisión de uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro. 
ARTÍCULO 3: INTERPRETACIONES: Siempre que en estos documentos se especifique 

"MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se refiere a la Municipalidad de Tandil, "INTENDENTE" al 

señor Intendente Municipal de Tandil, "DIRECCION" a la Dirección de Obras Públicas, 
"INSPECCION" al personal designado por la Municipalidad para la supervisión total de la Obra, 



"CONTRATISTA" a la persona o empresa a quien la Municipalidad adjudique la Obra, "OBRA" al 
objeto del contrato y extensión de la misma, "PLIEGO" al presente pliego de Bases y 

Condiciones y Especificaciones Técnicas. 
ARTÍCULO 4: OBJETO: El presente proceso licitatorio tiene por objeto la contratación de mano 

de obra y la provisión de los materiales necesarios para ejecutar la obra de construcción Nuevo 
Centro de Salud Barrio Palermo, en el predio sito en calle Las Malvinas esquina Casacuberta de 

esta ciudad, conforme lo estipulado en la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, el 
Pliego de Bases y Condiciones Legales, los Planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que 

componen el presente pliego. 
ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece como monto oficial para la realización de 

toda la obra la suma de pesos quince millones trescientos ochenta y cinco mil ($ 15.385.000,00). 
ARTÍCULO 6: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La obra se llevará a cabo mediante el 

sistema de ajuste alzado, realizándose un contrato entre el Municipio y la firma que resulte 

adjudicataria de la obra. 
ARTÍCULO 7: LUGAR Y FECHA DE APERTURA: El acto de apertura del presente proceso 

licitatorio se realizará el día y hora que establezca el decreto que autorice el llamado, en la 
Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil, ubicada en calle Belgrano N°417, 

planta alta, oficina 6 de nuestra localidad, o en la oficina/sala que se designe a tal fin, con la 
presencia (no es obligatorio) de los oferentes que deseen participar, respetando protocolo de 

COVID-19 vigente en cuanto a distanciamiento, uso obligatorio de tapabocas o barbijo, y la 
presencia de un oferente por empresa. 

ARTÍCULO 8: SOLICITUD Y CONSULTA DE LEGAJOS: Los planos, memoria descriptiva, 
Pliego de Bases y Condiciones, planillas y demás antecedentes podrán ser consultados por los 

interesados en la Web Municipal. El Pliego no tendrá costo y estará disponible para su 
adquisición solicitándolo al siguiente correo: concursosylicitaciones@tandil.gov.ar, desde su 

publicación hasta tres días hábiles antes del designado para la apertura de las ofertas.  

Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y que fuere necesario 
para el Contratista, se le suministrará mediante la reposición del sellado que fije la Legislación 

vigente. 
En caso de dudas, sólo serán considerados los pedidos de aclaración que registren fecha de 

entrada anterior a los 3 (tres) días hábiles de la fijada para el acto de apertura de la licitación, 
excluido dicho día. 

Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los 
documentos de la licitación y serán incorporados al Legajo completo como formando parte de él. 

mailto:concursosylicitaciones@tandil.gov.ar
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ARTÍCULO 9: DOMICILIO LEGAL Y ELECTRÓNICO DE LOS ADQUIRENTES: Los adquirentes 
del presente Pliego deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Tandil y domicilio 

electrónico. Si la Municipalidad resolviera notificar a las Empresas adquirentes sobre aspectos 

relativos a la licitación de la obra, como documentación de propuesta, fecha de apertura, etc. no 
se considerará a tales efectos las que, habiendo retirado el correspondiente Pliego de Bases y 

Condiciones no hubieran constituido domicilio legal en el radio señalado, perdiendo todo derecho 
a reclamo por no haber recibido las notificaciones en sus domicilios fuera del Partido de Tandil. 

ARTÍCULO 10: INSCRIPCION: Para ser admitidos en la presente licitación todo proponente 
deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Tandil (Dirección de 

Compras y Suministros). 
ARTÍCULO 11: INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES: La presentación de la 

propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la 
licitación y obtenido los informes pertinentes en relación a los materiales y mano de obra 

necesarios para la ejecución de la obra, así como acerca de cualquier otro dato que pueda influir 
en la determinación del costo de la misma. Asimismo presume que se han informado respecto a 

la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, presunción que no limita para los casos 

que correspondiere, el derecho que admite el Artículo 38º de la Ley 6021 y su Decreto 
reglamentario. 

ARTÍCULO 12: CONOCIMIENTO DE LA OBRA: Es condición ineludible que los oferentes visiten 
el lugar donde se realizará la obra que cotizan a los fines de: 

Conocer las características y condiciones de la obra; 
Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra; 

Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, etc.; 
Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial o en el 

Pliego; 
En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las 

mismas han sido incluidas dentro de la oferta presentada.  
El contratista deberá presentar junto a la propuesta económica constancia de Visita de Obra de 

acuerdo al formulario que se adjunta. La visita de obra deberá coordinarse en Secretaría de 

Obras Públicas. 



ARTÍCULO 13: INHABILIDADES PARA OFERTAR: No podrán participar en esta licitación, por sí 
o por interpósita persona: 

• Los quebrados mientras no hayan sido rehabilitados; 

• Los concursados, excepto que acompañen póliza de seguro de caución, fianza o aval 

bancario equivalente al 120% del presupuesto oficial. Ésta garantía es independiente a 
las demás requeridas en el presente pliego. La misma deberá cumplir con los requisitos 

estipulados en el artículo de las GARANTÍAS; 

• Los inhabilitados por condena judicial; 

• Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Tandil; 

• Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

• Los que sufran inhibición general de bienes; 

• Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o 
municipal; 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a 
la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 

presentarse en futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, 
procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del 

contrato (según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de 

garantía de la oferta o del contrato según el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial 
o extrajudicial. 

ARTÍCULO 14: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán presentar los 
siguientes requisitos de capacidad: 

a) Certificados de Capacidad: El oferente podrá presentar alguno de los siguientes 
Certificados de Capacidad: 

• El Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del 
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires; 

• El Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 
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Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrase próximos a su vencimiento, el 
oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los trámites de renovación pertinentes. 

b) En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inciso anterior, el 

oferente deberá presentar:  

• Balances Contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios exigibles, 

debidamente autenticados. 

• Calificación Bancaria expedida por entidad con la cual opere regularmente: La 

entidad bancaria deberá indicar cuales son las líneas crediticias otorgadas al 
solicitante, por ejemplo, en préstamos de capital de trabajo, descuentos de cheques, 

acuerdos de descubiertos, etc. La misma deberá ser de fecha actual. 

c) En caso de no cerrar balances contables, presentar:  

• Estado de Situación Patrimonial certificado por Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas; 

• Declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondientes a los 

últimos tres (3) años y papeles de trabajo emitidos por el aplicativo exigido por la 
AFIP; 

• Declaración jurada anual de Ingresos Brutos de los últimos tres (3) años; 

ARTÍCULO 15: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las 
propuestas serán presentadas en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil 

hasta el día y hora indicados para el Acto de Apertura de la licitación, siendo inadmisibles las 
presentadas posteriormente, aun cuando el Acto de Apertura sea llevado a cabo con demora.  

ARTÍCULO 16: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las ofertas serán 
presentadas en formularios idénticos a los anexados al presente Pliego, siendo el oferente 

exclusivo responsable de los errores que cometiese en su redacción. 
Las propuestas deberán redactarse en idioma castellano, escritas en computadora, sin 

enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados.  
El incumplimiento de éste requisito podrá ser causal de inmediato rechazo de la propuesta.  

ARTÍCULO 17: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta deberá 

ser presentada en dos sobres, consignando en ambos la referencia “Licitación Pública 08-01-20, 
fecha y hora de apertura, sobre N° 1 o N° 2, según corresponda. Los sobres deberán contener la 

siguiente documentación: 



Sobre N°1:  
a) Garantía de la propuesta formalizada en alguna de las modalidades determinadas 

en el artículo siguiente; 
b) El presente Pliego completo debidamente firmado y aclarado por el oferente y su 

representante técnico en todas sus hojas; 
c) Contrato Profesional de Ingeniería por el estudio y propuesta de licitación, firmado 

por profesional en calidad de representante técnico con incumbencias específicas 
en la obra, debidamente visado por el respectivo Colegio Profesional; 

d) Declaración Jurada de aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del 
Departamento Judicial de Azul, ante cualquier situación legal que se suscite, Declaración 

Jurada de no encontrarse inmerso en alguno de los impedimentos descriptos en el 
artículo 13, Constitución de domicilio legal en la ciudad de Tandil, y constitución de 

domicilio electrónico, al cual se cursarán todas las notificaciones pertinentes. Deberá 

utilizarse el FORMULARIO FDCS 01 ADJUNTO; 
e) En caso de ser el oferente persona jurídica, documentación que acredite que el o los 

signatarios de la oferta están habilitados para representar a la sociedad formulando 
oferta y obligándola. 

f) En caso de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o de 
unión transitoria de empresas –en adelante “agrupaciones” o “consorcios”—, el contrato 

que los sustente deberá establecer claramente un objeto compatible con la presente 
licitación y su plazo de duración, del que deberán adjuntar copia certificada 

notarialmente con legalización del Colegio de Escribanos en caso de haber sido 
expedida en jurisdicción diversa de la Provincia de Buenos Aires. 

Para las agrupaciones que se acuerden al solo efecto de esta licitación, su plazo de 
duración en ningún caso podrá ser inferior al que razonablemente demande la ejecución 

total de la obra que se licita. 
Para las agrupaciones constituidas con anterioridad y en caso que la ejecución de la 

obra supere el plazo de duración del contrato de agrupación de colaboración 

empresaria, consorcio de cooperación o unión transitoria de empresa, deberán prorrogar 
su vigencia por el tiempo que demande la conclusión de la obra. En caso que el plazo de 

duración del contrato de colaboración empresarial venciera en el período que transcurra 
entre la fecha de apertura del sobre n° 1 y la de apertura del sobre n° 2, deberán 

acreditar la celebración del acuerdo de prórroga y el inicio del trámite de inscripción 
respectivo, asumiendo el compromiso de la conclusión del trámite correspondiente. 
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En el contrato base de las agrupaciones o consorcios, los miembros deberán asumir en 
forma expresa la plena responsabilidad principal, solidaria, ilimitada e indistinta, frente a 

la Municipalidad, por todos los efectos de la oferta y del contrato objeto de la presente 

licitación. Deberá presentarse la documentación exigida, respectivamente, por la Ley 
19.550 con las modificaciones de la Ley 22.903 o la Ley 26.005. 

Las Garantías de Oferta, de Contrato y en su caso de Anticipo Financiero, deberán ser 
presentadas o emitidas en forma conjunta por todos los otorgantes de la agrupación o 

consorcio; 
g) Listado de obras ejecutadas en similares características técnicas y económicas a la obra 

que se licita, comprobadas mediante sus respectivas Recepciones Finales o Provisorias, 
y listado de obras en curso de ejecución, esta información debería contener como 

mínimo: monto de contrato, monto ejecutado, plazo de obra y fecha de inicio, ubicación 
de la obra y descripción. El Municipio podrá descalificar aquellas ofertas de empresas 

que no hayan acreditado la ejecución de obras de similares características; 
h) Documentación referida a la capacidad técnico financiera de la entidad, mencionada en 

el artículo 14; 

Sobre N°2: 
i) Planilla de Propuesta Básica Obligatoria, en idéntico formato que la integrante en 

el presente pliego; 
j) Planilla de Cómputo y Presupuesto en idéntico formato y contenido que la 

integrante en el presente pliego; 
k)  Planilla de Análisis de Precios de cada ítem de la planilla del Cómputo y Presupuesto, 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, y los 
precios de referencia asociados a cada insumo incluido en el análisis de precios, 

indicando el código correspondiente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). Esta planilla también se requerirá, oportunamente, se integre por mail y en 

formato Excel.  
Todas ellas deberán ser suscriptas por el oferente y por un representante técnico. 

El incumplimiento de los requisitos consignados en los apartados a, b, c, i y j serán causal 
de rechazo inmediato de la propuesta.  



La omisión o insuficiencia en la presentación de los demás requisitos consignados en el presente 
artículo podrá ser salvado en el plazo y forma que al efecto se otorgue en el Acto de Apertura, o 

en el momento en que se tome conocimiento de los mismos. 
ARTÍCULO 18: GARANTÍA DE OFERTA: La garantía de oferta deberá constituirse por el 

importe de pesos ciento cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta ($ 153.850,00) y podrá ser 
presentada en cualquiera de las siguientes modalidades: 

Depósito en efectivo en Tesorería Municipal; 
Fianza o aval bancario; 

Póliza de seguro de caución digital; 
La fianza o aval bancarios y la póliza de seguro de caución deberán constituir al garante en 

fiador principal pagador o codeudor solidario, se mantendrá vigente por todo el lapso que 
transcurra hasta la firma del contrato por el importe establecido y con expresa renuncia a exigir 

interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión. 

Las firmas de las fianzas y/o avales bancarios y las pólizas por seguro de caución deberán 
autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio, en caso de ser de 

jurisdicción ajena a la de la Provincia de Buenos Aires.  
Si se constituyera en efectivo, deberá efectuarse el depósito en la Tesorería Municipal, 

colocando en el sobre Nº 1 el recibo correspondiente. No se admitirá en el sobre, dinero en 
efectivo. En caso de realizarse el depósito de garantía mediante cheque, los fondos deberán 

estar acreditados en la cuenta municipal al momento de la apertura. 
ARTÍCULO 19: AUTENTICIDAD DE LAS OFERTAS: Para toda copia o fotocopia de la 

documentación que se presente a la licitación, la Comisión de Pre adjudicación podrá solicitar la 
autenticación por Escribano Público y legalización por el Colegio respectivo, en el caso que el 

certificado fuera de jurisdicción extraña. Se exceptúa del presente aquellas autenticaciones que 
expresamente se soliciten en otros artículos y que por lo tanto deberán incluirse en la Licitación, 

no pudiéndose suplir ni durante ni después del Acto Licitatorio. 

ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus 
propuestas por el término de treinta (30) días corridos a partir de la fecha fijada para la Apertura 

del Acto. Vencido dicho plazo, si el oferente no se hubiere retractado de su oferta en forma 
fehaciente dentro de los tres (3) días anteriores a dicho vencimiento, la propuesta se considerará 

automáticamente prorrogada por igual término.  
El plazo de mantenimiento de las propuestas, en todo caso, quedará prorrogado de pleno 

derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por 
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escrito. Si la retractación se produjera durante el período de mantenimiento de la oferta, dará 
lugar a la pérdida del depósito de garantía. 

En caso de que el oferente deba subsanar la presentación de documentación para participar, la 

prescripción del plazo de mantenimiento de oferta quedará suspendida de pleno derecho, desde 
la fecha de apertura hasta la subsanación del vicio.  

ARTÍCULO 21: DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA: Cuando el oferente desistiera de su 
propuesta antes de transcurrido el periodo de su mantenimiento, se le ejecutara la garantía de 

oferta constituida y podrá sancionárselo con la suspensión del registro de proveedores por un 
periodo de hasta tres (3) años y sin perjuicio de iniciar las acciones a que hubiera lugar. 

Cuando el oferente que desistiera de su propuesta antes de tiempo, resultare el primero en 
orden de mérito, tal actitud dará lugar al cobro de una multa equivalente al monto que resulte de 

la diferencia entre su propuesta y la que deba adjudicarse en la misma contratación. 
ARTÍCULO 22: DÍA INHÁBIL. PÓRROGA DE APERTURA: Si el día fijado para el acto de 

apertura del sobre fuera declarado feriado o de asueto administrativo, o se produjera algún 
hecho imprevisible que por razones de fuerza mayor impidiera la ejecución del citado acto, el 

mismo se realizará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, o en 

fecha y hora establecida por la Dirección de Compras y Suministros.  
ARTÍCULO 23: APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio será llevado a 

cabo en lugar y fecha consignados en el decreto del llamado y será realizado por los funcionarios 
integrantes de la Comisión de Apertura, con la presencia de los señores oferentes que deseen 

asistir.  
En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de fiscalizar la licitación 

procederán a dar por iniciado el Acto. Al abrir los sobres N°1, procederán a verificar que los 
oferentes hayan cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 9 a 18 del presente Pliego. 

Toda presentación que configure incumplimiento de los artículos mencionados podrá ser 
rechazada y las autoridades actuantes podrán abstenerse de abrir el sobre N°2. En este 

supuesto, deberán devolver el sobre al oferente con la leyenda “rechazado por no ajustarse a los 
requisitos establecidos para la presentación de la documentación licitatoria”, dejando constancia 

de lo antedicho en el Acta de Apertura. 

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos establecidos serán abiertos y 
escrutados.  



De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que contendrá: 

• Nómina de los Proponentes; 

• Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos; 

• Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes 

• Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su rechazo. 

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier transgresión de los 
requisitos formales de su presentación la anulará insalvablemente. Para asegurar la validez del 

acto, deben respetarse las siguientes condiciones: 
Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de fiscalizar el Acto 

de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los proponentes sin haber sido previamente 
consideradas. Solo harán excepción las propuestas rechazadas por las causas previstas en el 

presente Pliego.  
Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas de rechazo de las 

propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que el proponente considere pertinente 
realizar será transcripta en el Acta de Apertura y oportunamente considerada por autoridad 

competente.  

El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los funcionarios 
intervinientes. 

ARTÍCULO 24: COMISIÓN DE APERTURA: La Comisión de Apertura estará integrada por el 
Director de Compras y Suministros y la persona que la Secretaria solicitante designe para tal fin. 

ARTÍCULO 25: IMPUGNACIONES: Todos los oferentes admitidos por la Comisión de Apertura 
podrán tomar vista de las ofertas, dentro de los dos (2) días posteriores al cierre del acto de 

apertura en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tandil. 
En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con la firma del 

impugnante, certificada ante escribano público y la de éste legalizada por el respectivo Colegio 
Profesional, así como constancia de haber constituido la garantía prevista. 

Conjuntamente deberá presentarse una garantía de impugnación. Dicha garantía deberá 
constituirse por cada una de las presentaciones realizadas, en un monto equivalente al doble del 

valor del pliego licitatorio. La misma deberá constituirse en efectivo en la Tesorería Municipal. 

Será devuelta sin ajuste ni indemnización a quien su pretensión le sea acogida favorablemente, 
dentro de los cinco (5) días hábiles de ser solicitada formalmente. 

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o aportándose las pruebas 
que hagan a los cargos formulados. El plazo para presentar las impugnaciones será de 48 hs. de 

haber vencido el plazo para tomar vista del expediente administrativo.   
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ARTÍCULO 26: CONTINUIDAD DEL TRAMITE – RESOLUCION DE IMPUGNACIONES: La 
presentación o interposición de recursos o impugnaciones no suspenderá el tramite licitatorio y 

no dará lugar a la suspensión de la adjudicación ni de los tramites posteriores relacionados con 

la ejecución del contrato, excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la 
Comisión de Pre adjudicación o, en su caso, el Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 27: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas admisibles, 
hubieren dos o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o inferior 

del cinco por ciento (5%), la Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo juicio) a mejora de 
precios mediante sobre cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos 

proponentes exclusivamente. 
ARTÍCULO 28: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación 
de las mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a formular 

reclamo alguno. 
ARTÍCULO 29: COMISION DE PRE ADJUDICACION: Sera la responsable de la evaluación 

técnico financiera de las ofertas recibidas y del establecimiento del orden de mérito de las 

mismas, y estará compuesta por el Secretario del Área solicitante, el área de Gestión de 
Procesos y el responsable designado para la inspección de obra, o quienes se designen en su 

reemplazo. 
La adjudicación aconsejada por la Comisión de Pre adjudicación recaerá en la oferta más 

conveniente de acuerdo al libre criterio del mencionado órgano. 
Se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas 

con domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido de Tandil, siempre que se configuren 
similares condiciones en cuanto a oferta y demás condiciones ofrecidas, con respecto a ofertas 

realizadas por personas físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos 
comerciales en otros partidos o provincias. La prioridad a favor de los oferentes locales no será 

de aplicación en caso que la oferta ofrecida sea superior en un cinco por ciento (5%) o más al de 
las ofertas presentadas por quienes no resultan beneficiarios del principio referenciado. 

ARTÍCULO 30: RECUSACIONES: Las recusaciones a los miembros de la Comisión de Pre 

Adjudicación se regirán por las normas respectivas de la Ordenanza General 267/80 y sus 
modificatorias. 



ARTÍCULO 31: COMPRE TANDIL: Conforme lo normado por la Ordenanza nº 16721, se 
manifiesta lo siguiente: 

Entiéndase como Proveedores Locales para la presente ordenanza y a los fines de “Compre 
Tandil”, a todas las empresas y/o individuos proveedores de insumos, bienes, servicios y/o 

contratos de obras, que se encuentren radicadas en el Partido y cuenten con habilitación 
municipal, con un período de anticipación de 12 meses al momento de la compulsa de precios 

que se encuentre en análisis, estar inscriptos en el registro de Proveedores Municipal, y ser 
contribuyentes de la Tasa Unificada de la Actividad Económica y del impuesto a los Ingresos 

Brutos. 
La presente Ordenanza será de aplicación en todas las contrataciones que promuevan las 

distintas dependencias municipales, cuando la diferencia de precios no supere el 5% (cinco por 
ciento) y la calidad de los bienes y/o servicios comparados respondan a los estándares técnicos 

exigidos en el Pliego de la contratación. 

Las empresas locales que hubieran cotizado dentro de los márgenes establecidos en el artículo 
precedente, serán convocadas a una mejora de oferta, en la que deberán igualar (al menos) o 

superar la mejor oferta que se hubiera recibido, lo que la habilitará para ser beneficiada con el 
derecho de prioridad para resultar adjudicataria de la compulsa.  

ARTÍCULO 32: ADJUDICACION: La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre 
adjudicación, recaerá sobre la Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la 

Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, 
considerando según corresponda: 

• Importe de la propuesta; 

• Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a la 

solicitada; 

• Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes 
complementarias. 

En igualdad de condiciones, se otorgará prioridad a los oferentes de Tandil, considerándose 
como oferente de Tandil a aquellos domiciliados dentro del Partido, que desarrollen actividad y 

que abonen los tributos Municipales.  
ARTÍCULO 33: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se entenderá 

formalizada mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo de la 

Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en su domicilio legal o constituido al 
efecto para la Licitación. 
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Dentro de los siete (7) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la 
garantía que hace mención el artículo 36. En caso de incumplimiento, podrá dejarse sin efecto la 

adjudicación, con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones previstas en el artículo 81.  
ARTÍCULO 34: REPRESENTANTE TECNICO: Deberá poseer Título Universitario habilitante en 

la especialidad, el que deberá estar inscripto en el Registro, de acuerdo a las Leyes 10.405, 
10.416 y 10.411, junto con sus Decretos Reglamentarios. Su permanencia en obra se 

especificará en cláusulas particulares cuando el tipo de obra lo requiera. 
ARTÍCULO 35: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: 

Además de las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras 
Públicas de la Provincia de Buenos Aires y las que podrá establecer el Pliego de Bases y 

Condiciones Legales o el de Especificaciones Técnicas, éste deberá estar presente en todas las 
operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales 

como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, 
recepción provisoria, recepción definitiva, debiendo firmar todas las  actas respectivas. 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, 

inhabilita al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada. 
El Representante Técnico se hará directa y solidariamente responsable con la empresa 

contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus resultados. Antes del inicio 
de la obra deberá presentar copia del contrato con el profesional, visado por el Concejo de 

Profesionales y la Caja de Previsión de Profesionales correspondiente en la Provincia de Buenos 
Aires. Asimismo, conjuntamente con los certificados mensuales de obra deberá presentar copia 

del comprobante de pago de los aportes profesionales.   
ARTÍCULO 36: GARANTIA DE CONTRATO: Sera requisito previo a la suscripción del Contrato 

Administrativo de Obra Pública que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la 
garantía por cumplimiento de contrato, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta 

adjudicada, la que deberá constituirse en alguna/s de las siguientes modalidades: 
Deposito en efectivo en Tesorería Municipal 

Fianza o aval bancario. 

Póliza de seguro de caución. 



Esta Garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes de los incumplimientos 
contractuales en que incurriera el Adjudicatario, comprendiendo los perjuicios que sufra el 

Municipio a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la 
ejecución directa de estas, así como el pago de las multas que no satisfaga en término de la 

intimación que se le efectuare. 
Será devuelta al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos inmediatos siguientes a la 

fecha en que se efectúe la Recepción Provisoria de las obras.  
Tratándose de depósitos en dinero en efectivo, será restituido por el importe de su valor nominal, 

sin que resulten exigibles intereses de ningún tipo, indexación, actualización o repotenciación 
alguna.  

Tratándose  de una póliza de seguro de caución, deberá mantenerse vigente hasta la Recepción 
Provisoria, las firmas deberán certificarse ante Escribano Público y, en caso de ser de 

jurisdicción ajena, autenticarse por el Colegio respectivo. Tampoco se computará desvalorización 

ni intereses, ni derecho a reintegro, reembolso o indemnización alguna por las primas abonadas 
durante la vigencia de aquella. 

La Garantía, deberá permanecer inalterable, y en caso de que se produjeran afectaciones de la 
misma, en el plazo de diez (10) días hábiles de notificada la Contratista de ello, deberá integrar 

la diferencia hasta completar el monto total de dicho depósito, bajo pena de resolver el contrato 
por su culpa. 

La Garantía de Contrato que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la 
responsabilidad contractual en que pudiera incurrir la empresa Contratista. El Municipio puede 

ejecutar la garantía a cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a 
exigir el resarcimiento integral derivado del o los incumplimientos de la Contratista, incluso los 

que reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el Municipio para la 
continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta. 

ARTÍCULO 37: RECAUDOS PREVIOS: Previo a la firma del contrato administrativo de obra, el 

Proponente deberá presentar en el término que al efecto se señale, la siguiente documentación: 
La Garantía de contrato establecida en el artículo anterior; 

Contrato y locación de servicios con el Representante Técnico de la Obra con incumbencias en 
la misma; 

Contrato con el responsable del área de Higiene y Seguridad del trabajo que la empresa tenga 
contratado. 

Plan de trabajo propuesto. 
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ARTÍCULO 38: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, previo cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo anterior, a firmar el Contrato Administrativo de Obra Pública dentro 

de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha en que sea formalmente citado por la 

Dirección de Compras y Suministros. 
En caso de que la Adjudicataria no concurriera a firmar el Contrato dentro del plazo estipulado, 

incurrirá en multa equivalente al cinco por ciento (5%) del depósito de garantía por 
mantenimiento de oferta fijado en el artículo 18 del presente Pliego, por cada día hábil de 

demora. Si transcurridos veinte (20) días hábiles desde el vencimiento del plazo, no se hubiere 
formalizado el Contrato, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna, con pérdida del depósito de garantía que se hubiere 
constituido. Firmado el Contrato se procederá a la devolución de las garantías de oferta de las 

firmas no adjudicatarias. 
ARTÍCULO 39: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del contrato: 

El presente Pliego de Bases y Condiciones, así como las aclaraciones o instrucciones dadas a 
conocer  a los interesados. 

La propuesta con todos los elementos y documentos que la integran. 

El plan de trabajos y plan de acopio de materiales y/o elementos, si fuere exigido. 
Las órdenes de servicios que por escrito le impartan al Contratista. 

Los análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos, según se haya solicitado o no. 
Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por la Secretaría de 

Obras Públicas. 
Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscripto.  

Los planos de obra. 
ARTÍCULO 40: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el Contratista no podrá cederlo 

ni transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin la 
previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad, y siempre de acuerdo con las 

exigencias que para esos supuestos establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su 
Reglamentación. Para autorizar la cesión o transferencia del contrato deberán observarse los 

siguientes requisitos: 



Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Licitadores, 
tenga capacidad técnico financiera suficiente para la totalidad del contrato original y que el saldo 

de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta ejecutar; 
Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del cuarenta por ciento (40%) 

del monto de los trabajos, según certificación que al efecto expida la Secretaría de Obras 
Públicas. 

Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de cualquier naturaleza que 
hubiera presentado o se le hubiera retenido al adjudicatario cedente. 

La cesión efectuada por el adjudicatario sin la previa autorización otorgada por la Municipalidad 
implicará la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, sin necesidad de previa 

interpelación judicial ni extrajudicial. 
ARTÍCULO 41: PLAN DE TRABAJO: Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el 

Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo, el que regirá estrictamente una vez 

aprobado por la Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicará al Contratista una multa 
del uno por ciento (1%) del depósito de garantía de Contrato por cada día de demora. Esta 

deberá hacerse efectiva en el acto de presentación del plan de trabajos definitivo sin cuyo 
requisito no será aceptado. 

Se presentará además, una nómina detallada del equipo a utilizar en obra, con marca, modelo, 
propietario y fecha de ingreso a la misma. La Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan 

cuando se hayan otorgado prórrogas del plazo contractual. 
ARTÍCULO 42: REPLANTEO DE LA OBRA: La Municipalidad solicitará al Contratista iniciar el 

replanteo dentro de los cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo. Si el Contratista no 
concurriera a la primera citación, se hará pasible de la multa fijada en el artículo anterior de estas 

cláusulas. De no concurrir a la segunda citación se rescindirá el Contrato con la pérdida del total 
del depósito de garantía.  

ARTÍCULO 43: FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO: Desde la fecha 

del primer replanteo, corren los términos para iniciar, ejecutar y terminar la obra. Se labrará el 
Acta de Inicio de la obra el día que se realiza el primer replanteo.  

ARTÍCULO 44: FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: El Contratista deberá dar 
comienzo a los trabajos dentro del plazo de dos (2) días hábiles de la fecha de primer replanteo. 

El incumplimiento de ésta, hará pasible al Contratista de una multa establecida en el artículo 81 
del presente Pliego. 
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ARTÍCULO 45: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: Se fija como plazo para la 
ejecución total de la obra objeto de esta licitación el de doscientos cuarenta (240) días corridos a 

contar desde el Acta de Inicio de Obra señalada en el artículo 42.  

El incumplimiento del plazo establecido hará pasible al Contratista de una multa equivalente al  
cero uno por ciento (0,1%) del monto contractual, por día de demora, actualizado. 

ARTÍCULO 46: INSPECCION DE LAS OBRAS: La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la 
Inspección que designe la Municipalidad. El Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a 

disposición de la Dirección Técnica el personal, material, medios de movilidad y elementos 
necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e 

inspecciones en general, desde el día del inicio de la obra hasta su Recepción Definitiva. 
ARTÍCULO 47: VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALUMBRADO DE LA OBRA: Incumbe al 

Contratista la responsabilidad desde que se inicia hasta el final de la obra, respecto de la 
vigilancia y seguridad continua del predio, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 

estructuras u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de 
accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros, 

colocando luces y señales de peligro y adoptando todas las medidas de precaución necesarias 

en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes,   sin perjuicio de lo que 
dispusiere específicamente el Pliego de Bases y Condiciones, o en su defecto, lo que ordene la 

Inspección en caso de evidente falta de medidas al respecto. 
La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 
Los gastos provenientes de energía eléctrica, para el alumbrado y fuerza motriz, así como de 

agua para la construcción, serán por cuenta del Contratista. 
ARTÍCULO 48: SEÑALIZACION DE DESVIOS: En los lugares donde sea necesario el desvío 

del tránsito, provocado por la ejecución de las obras, el mismo deberá ser señalizado en forma 
adecuada de día y de noche con letreros reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos 

letreros deberán ser colocados en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección y con las 
leyendas indicadas por la misma. 

ARTÍCULO 49: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista la imposibilidad en 

plaza de conseguir materiales exigidos por la documentación y el Contratista no haya formulado 
ninguna observación por escrito con una  anticipación mayor de setenta y dos (72)  horas al 



inicio de obra, el Contratista no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución 
de la obra para provocar un cambio de materiales. 

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha 
circunstancia, para que al llegar el momento de su empleo, no se produzcan por la falta de los 

mismos, entorpecimientos en la marcha de los trabajos. Tal obligación debe cumplimentarse en 
el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos a partir del momento de la notificación mediante 

Orden de Servicio impartida por la correspondiente Inspección. 
ARTÍCULO 50: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR: El Contratista 

tendrá en la obra cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieren 
para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la 

marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por 
el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua a los mismos. 

Si por el lugar de realización de la obra no fuere posible o no se requieran tales construcciones 

provisionales, la Inspección dispondrá lo conducente al respecto. 
ARTÍCULO 51: CARTEL DE OBRA: El Contratista estará obligado a colocar un (1) cartel 

indicador de la obra en el lugar señalado por la Inspección. Dicho letrero se hará siguiendo las 
estipulaciones de la Municipalidad. 

ARTÍCULO 52: MATERIALES RECUPERABLES: En todos los casos, los materiales, equipos y 
elementos provenientes de demoliciones, reemplazos,  reacondicionamientos o sobrantes de la 

provisión de los distintos ítems de la presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, 
limpios y ordenados. 

La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados. 
ARTÍCULO 53: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES - ARREGLOS DE 

DESPERFECTOS: Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en 
cualquier forma obras existentes o aledañas, estará a cargo del Contratista y se considerarán 

comprendidas sin excepción, en la propuesta que se acepta: 

La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
Consecuencia de los trabajos se produzcan en las obras o instalaciones existentes, aledañas a 

la obra; 
La provisión de todos los materiales y la ejecución  de todos los trabajos necesarios para unir 

obras nuevas con las existentes; 
La provisión de todo material o ejecución de trabajos al objeto antes dispuesto, será de calidad, 

tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes. 
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ARTÍCULO 54: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es 
siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en consecuencia por todos los 

desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la Recepción 

Definitiva. 
La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o deterioros, y 

éste deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le señale; vencido dicho 
plazo, la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del 

Contratista, descontando el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieran corresponder según las circunstancias del caso. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin, aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos los detalles 

necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 
ARTÍCULO 55: INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS: El Contratista tiene la obligación de 

efectuar todas las gestiones o trámites ante empresas nacionales, provinciales o municipales y 
entidades privadas que poseyeran instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución 

de los trabajos, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del contrato.  

Antes de iniciar las obras, y con la debida anticipación, el Contratista iniciará las gestiones para 
la remoción de obstáculos naturales y/o artificiales y reconstrucción de las instalaciones 

superficiales o subterráneas, visibles o no, que interfieran con la obra contratada, se encuentren 
o no consignadas en los planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar 

la exactitud de los datos consignados en los mismos, para lo que deberá realizar todas las 
gestiones conducentes a tal fin. No podrá exigir pago alguno por estos conceptos. 

Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no 
resulte atribuible a su falta de diligencia. Agotada la última instancia posible del trámite, 

acreditará esta situación ante la Dirección, mediante una copia de cada comunicación 
presentada a los prestatarios o usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la 

interferencia o imprevisto, con su acuse de recibo y observaciones si las hubiere. 
El Contratista será el único responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de 

las interferencias produzcan en la obra contratada.  



Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia en 
la ejecución de la obra a su cargo, o por deficiencia  en las averiguaciones a que se refiere éste 

artículo, ocasionados en las instalaciones que interfieran con la misma. 
ARTÍCULO 56: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN LA OBRA: 

El Contratista o su Representante, autorizado y aceptado por la Municipalidad, deberá hallarse 
presente durante las horas de trabajo, bajo pena de suspenderse las tareas. 

La aceptación de un Representante no releva al Contratista de la vigilancia periódica de los 
trabajos, debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección. 

ARTÍCULO 57: COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: El 
Contratista comunicará a la Inspección, las observaciones que le merezcan la marcha de los 

trabajos, en el libro de Notas de Pedidos que llevará al efecto, según se dispone a continuación:  
La Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido debidamente foliado por triplicado. 

El Libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección. 

Las Notas de Pedido se extenderán con lápiz tinta o bolígrafo preferiblemente en letra de 
imprenta y con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en su interpretación y 

alcance. 
El contratista entregará a la Inspección el duplicado y el triplicado de las Notas de Pedido, 

considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la Inspección 
acuse recibo en el Original, salvo que el Contratista emplee otro modo de notificación auténtica, 

cierta y fehaciente. 
La Inspección deberá considerar y resolver las Notas de Pedido dentro de los diez (10) días 

hábiles subsiguientes a la recepción de las mismas, siempre que se encuentre dentro de sus 
atribuciones la decisión acerca del problema planteado. La no resolución dentro del plazo 

señalado, faculta al Contratista para recurrir ante la Secretaría de Obras Públicas. 
La Inspección en todos los casos archivará en una carpeta especial, todas las Notas de Pedido, 

como elemento de consulta para cualquier problema, a modo de registro de cuestiones 

planteadas por el Contratista. 
Cuando se produjere alguna divergencia entre el Contratista y la Inspección acerca de un 

problema planteado por Nota de Pedido, la Inspección deberá remitir de inmediato una copia de 
la misma a la Secretaría de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 58: ORDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta 
durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y 

sellado, denominado "Libro de Órdenes de Servicio" que permanecerá en su poder. Las Órdenes 
de Servicio deberán ser notificadas al Contratista o su Representante Técnico. 
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En caso de que el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a notificarse, la Inspección 
le entregará una copia de la Orden, firmando en el original un testigo que dará fe que la copia se 

entregó, dejándose constancia de la negativa a notificarse, lo que producirá los mismos efectos 

que la notificación personal. 
Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

Contrato, que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el 
caso de que en ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. 

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del 
Contrato, podrá deducir reclamación fundada mediante Nota de Pedido, dentro del término de 

cinco (5) días hábiles a contar de la fecha de  notificación de la Orden de Servicio. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a 

cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto, aun cuando hubiere observado la orden o consignada reserva de derechos al pie de la 

misma y al tiempo de notificación. 
La reclamación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada o ratificada, sin perjuicio de las compensaciones 

que puedan corresponderle, si probare que las exigencias impuestas variaren las condiciones del 
contrato. 

En caso de incumplimiento, se hará pasible el Contratista de las multas previstas en el Pliego de 
Bases y Condiciones completo, pudiendo además la Municipalidad, mandar ejecutar en cualquier 

momento a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer 
certificado de obra o mayores costos que se le extienda, y en su caso, subsidiariamente de los 

fondos de reparo o la garantía constituida. 
ARTÍCULO 59: DISCREPANCIAS DE LA CONTRATISTA CON LA INSPECCION: Las 

divergencias que surgieran durante la ejecución de los trabajos serán salvadas en primer término 
en el ámbito de la Municipalidad y las decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la 

calidad de los materiales y a la solidez y buena ejecución de los trabajos. 
En ningún caso podrá el Contratista suspender las tareas ni aun parcialmente porque existan 

divergencias en trámite, bajo pena de aplicar las multas previstas en el artículo 81.  

Transcurrido un lapso de 15 (quince) días corridos sin que se trabaje, podrá la Municipalidad 
rescindir el Contrato con pérdida de la garantía del mismo. 



ARTÍCULO 60: PERSONAL DE OBRA: El mínimo de personal que se empleará en las obras 
será el que la Inspección considere necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos 

aprobado. Mientras dure la ejecución de las obras el setenta y cinco por ciento (75%) como 
mínimo, del personal que trabaje en la misma, será de nacionalidad argentino, debiendo 

preferirse el radicado en la localidad.  
ARTÍCULO 61: SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO: Es obligación del Contratista 

asegurar al personal de la obra en una A.R.T. reconocida por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, durante el término de la ejecución de la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los 

jornales, invocando taxativamente los riesgos que cubre, reconociéndose su incapacidad total o 
parcial, asistencia médica, internación y medicación. 

La póliza respectiva será presentada a la Municipalidad dentro de los treinta (30) días de iniciada 
la obra. 

En el caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente se suspenderá la ejecución de 

la obra sin interrupción de los plazos contractuales. 
Toda modificación o renovación de póliza debe ser autorizada previamente por la Municipalidad. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar cuando le sea requerido, un certificado de la 
Compañía de Seguros del monto de la Póliza a la fecha del requerimiento. 

ARTÍCULO 62: APORTES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES: 
El Contratista es el único responsable del cumplimiento y observancia de la legislación laboral y 

de la seguridad social respecto de sus dependientes. Es a su cargo la obligación de ingresar los 
fondos de seguridad social y los sindicales, sea como obligado directo o como agente de 

retención, quedando obligado a ingresar los aportes y contribuciones exigibles con destino a 
organismos de seguridad social, aportes jubilatorios, obra social, aportes sindicales, fondo de 

desempleo y cualquier otro que pudiera corresponder. 
 La Municipalidad podrá requerir al Contratista, cuando lo estime oportuno, el número de Código 

Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores o la Libreta de Fondo de 

Desempleo o cualquier otra inscripción, registración o constancia que imponga la Ley 22.250 y 
sus modificatorias, las constancias de pago de las remuneraciones, los comprobantes de pago 

mensuales que acrediten haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes de la 
seguridad social y sindicales, la documentación que acredite haber dado cumplimiento con la 

cobertura de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, respecto de todo el personal ocupado en la 
obra, como asimismo al Decreto Nacional Nº 1475/64 o los que con posterioridad se dictaren a 

ese respecto. El Contratista deberá presentar la documentación pertinente en el plazo de diez 
(10) días de serle requerida. 
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En caso que el Municipio debiera afrontar, por cualquier causa, el pago de tales conceptos, sus 
recargos, intereses, multas e inclusive honorarios profesionales, el Contratista deberá 

reembolsarle los mismos con sus intereses desde que el pago hubiere sido hecho, pudiendo 

hacerse efectivo este reembolso de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de 
cobro que tuviere el Contratista. 

ARTÍCULO 63: DISCIPLINA EN LA OBRA: El Contratista será responsable de la disciplina en la 
obra. La Inspección de la obra podrá ordenar por escrito al Contratista, el relevo de la obra del 

personal que por su incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad y respeto, 
perjudiquen la buena marcha de los trabajos. 

ARTÍCULO 64: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en 
ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los 

trabajos o por las transgresiones de la documentación contractual, fundándose en 
incumplimiento por parte del subcontratista, personal de proveedores, o excusándose en el 

retraso por parte de la Inspección de entregarle detalles y planos, o en la comprobación de 
errores o faltas. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de calidad inferior a lo 

establecido en la documentación contractual, o de una mano de obra deficiente, o por 
imprevisión, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados, será 

deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese 
sentido que le haga la Inspección, en el plazo que ésta fije.  

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones 
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la 

aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y 
hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o 

reemplazo siendo los gastos que se originan a cuenta de éste. 
En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los 

trabajos rechazados, la Municipalidad podrá hacerlos por sí o por otros y a cuenta del Contratista 
y sin intervención judicial. 

ARTÍCULO 65: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: En caso de suspensión de los trabajos en 

forma injustificada por parte del Contratista, se le aplicará una multa equivalente al cero coma 
uno por ciento (0,1%) del monto contractual, actualizado por cada día de suspensión. 



ARTÍCULO 66: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será en todos los 
casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u 

obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los 
materiales. 

El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños producidos 
a las personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, cualquiera sea su 

naturaleza, quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 
El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal 

de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra 
en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El 

resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta. 
En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 

ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su obrador o 

campamento. 
El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de 

construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de 
todos los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de éstos. 

En caso de que esos reclamos prosperen, el Contratista deberá restituir a la Municipalidad todos 
los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo de la Garantía de Contrato o de 

los créditos pendientes de cobro. 
Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, electricidad, 

sanitarios, etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades 
prestatarias de los servicios. 

ARTÍCULO 67: SUBCONTRATISTAS: El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la 
obra adjudicada. Para hacerlo deberá obtener la previa conformidad de la Municipalidad. 

Ninguna subcontratación autorizada eximirá al Contratista de su responsabilidad por el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato, la que se mantendrá como si las 
obras las hubiera ejecutado directamente. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con 

los subcontratistas, aún autorizados. 
ARTÍCULO 68: PLAZO PARA RECLAMACIONES: Las reclamaciones del Contratista, para cuya 

presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego, deberán 
ser interpuestas dentro de los cinco (5) días hábiles de producido el hecho que las motive, o de 

notificada la resolución de que se trate. Si no lo hiciere perderá todo derecho. 
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La reclamación podrá fundársela al tiempo de su presentación o hasta diez (10) días hábiles 
inmediatos siguientes, debiendo el Contratista, en éste último supuesto, hacer reserva expresa 

del derecho al momento de interponer la reclamación. En caso contrario, se dará por decaído 

este derecho. 
ARTÍCULO 69: PRÓRROGA DE PLAZOS: Cuando el Contratista se exceda en la iniciación o 

terminación de la obra, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que lo solicite expresamente y 
lo justifique en debida forma, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la producción del 

hecho o causa que la motive, transcurrido el cual no se tomará en consideración. 
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración, especialmente, 

las siguientes causas: 
Encargo de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución 

de las obras; 
Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas; 
Casos fortuitos o de fuerza mayor producidos sin culpa del Contratista; 

Dificultades insuperables para conseguir materiales; 

Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. 
La Inspección estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga de inmediato y la resolución 

respectiva podrá ser dictada al tiempo del vencimiento o del término establecido para la 
Recepción Provisoria, o de decidirse, la paralización de la obra. 

Será autoridad competente para resolver la prórroga la Secretaría de Obras Públicas, o el 
Departamento Ejecutivo según la naturaleza o importancia de la prórroga. 

Se define como “día de lluvia” el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el Servicio 
Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y 

durante el cual la precipitación supere los cinco milímetros. Por cada día de lluvia que se 
produzca en día hábil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un 

día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los 
trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la 

Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que correspondan al motivo señalado. Igual 

procedimiento se seguirá en los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como 
consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no laborables. 



ARTÍCULO 70: MODIFICACIONES Y ADICIONALES: La Municipalidad podrá licitar o convenir 
al margen del contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier 

trabajo que no se haya pactado expresamente. 
Además podrá ordenarse al Contratista la ejecución de modificaciones que produzcan aumentos 

o reducciones de costos, o trabajos adicionales que no exceden del veinte por ciento (20%) del 
monto total del Contrato, los que serán de realización obligatoria y se regirán por lo que disponga 

sobre la materia la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. 
El decreto que al efecto se dicte, deberá contar además el aumento o disminución del plazo 

contractual, entendiéndose en caso contrario que el plazo no ha sido modificado. 
ARTÍCULO 71: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS 

UNITARIOS:  
Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen aumentos o reducciones de ítems 

contratados dentro de los límites establecidos en el Artículo anterior, se pagarán de acuerdo con 

los precios unitarios del Contrato; 
Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítems diversos a los 

contratados o trabajos adicionales no previstos en el Contrato, los nuevos precios se 
establecerán cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a 

trabajos análogos o semejantes. 
Tanto en ese caso, como si ello no fuera posible, en los nuevos precios se discriminarán los 

materiales, mano de obra, incidencia del equipo, gastos generales, beneficios y cualquier otro 
rubro que corresponda considerar según el caso. Los precios que así se determinen 

corresponderán a la fecha de licitación y sufrirán en su oportunidad el reconocimiento de  
mayores costos que corresponda. La creación de nuevos ítems deberá autorizarse mediante 

Decreto Municipal. 
De no llegarse a un acuerdo previo sobre los nuevos precios, el Contratista deberá ejecutar 

inmediata y obligatoriamente los trabajos si así lo ordenase el Departamento Ejecutivo, dejando 

a salvo sus derechos mediante manifestación expresa. En este caso, se le reconocerá al 
Contratista el costo real a precios promedios de plaza u oficiales si estuvieran fijados, con la 

aprobación o reparos que le merezca a la Dirección, la que supervisará como elemento 
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa,  sin perjuicio de la ulterior vía 

judicial. 
A todos los efectos de este apartado b), las partes aceptan el quince por ciento (15%)  de gastos 

generales y el diez por ciento (10%) de beneficios. 
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ARTÍCULO 72: FORMALIDADES PARA LA MEDICION DE LA OBRA: El Pliego de 
Especificaciones Técnicas podrá determinar las formalidades y detalles del instrumento en que 

conste el resultado de la medición. 

La medición se efectuará con la intervención de la Inspección de obra y el Representante 
Técnico del Contratista. 

En caso de ausencia o disconformidad del Representante Técnico de la Empresa, se podrá 
extender de todas maneras el certificado de obra, con los resultados de la medición efectuada 

por la Inspección, pudiéndose con posterioridad, si correspondiere, realizar la rectificación 
inmediata, o diferir para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere 

acuerdo. 
En todos los casos se labrará un acta dejándose constancia de los elementos necesarios para la 

determinación de la obra realizada y se entregará copia de la misma al Contratista. 
Cuando la medición de ciertas estructuras o partes de la obra puedan presentar dificultades, la 

operación se realizará en el momento que indique la Inspección, labrándose el acta 
correspondiente. Estas mediciones no darán origen a un certificado de obra, pero serán tenidas 

en cuenta al tiempo de efectuarse la certificación del período correspondiente. 

ARTÍCULO 73: CARACTER DE LOS CERTIFICADOS: Todos los certificados constituirán 
documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto 

se produzca la liquidación final de la obra, y ésta sea aprobada por la Municipalidad. Pero una 
vez extendidos no podrán ser modificados en sus montos, ni retenido su trámite de pago, salvo 

cesión o embargo de los derechos de cobro, notificados fehacientemente a la Municipalidad. 
ARTÍCULO 74: GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada certificado de obra, de mayores 

costos, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de 
reparo. 

Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del Contratista en el 
periodo de conservación que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. Su devolución 

en el importe no afectado se efectuará después de la Recepción Definitiva. 
El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención acompañando Póliza de Caución por 

importe equivalente. La misma deberá constituir al garante en fiador principal pagador o 

codeudor solidario, con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al 
derecho de excusión, y mantenerse vigente durante todo el plazo de mantenimiento de obra. Las 



firmas deberán autenticarse por escribano público y, en caso de ser de jurisdicción ajena a la 
Provincia de Buenos Aires, legalizarse por el respectivo Colegio. 

ARTÍCULO 75: PAGO DE LAS OBRAS E INTERESES POR RETARDO: El Municipio se 
compromete a realizar pagos en relación a la cantidad de obra ejecutada, a los 20 días de 

presentado el correspondiente certificado mensual expedido por la contratista y aprobado por el 
área solicitante. Las obras se pagarán en cheque no a la orden, sobre la base de los certificados 

que presente el Contratista, una vez firmados por la Inspección y aprobados por las Autoridades 
Municipales. 

El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados realizados sin reserva ninguna, y la 
reclamación deberá siempre formularse por escrito para ser considerada. 

ARTÍCULO 76: CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA: Una vez recibida la 
obra provisoriamente y durante el plazo de garantía que se determina en el artículo 79, el 

Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas 

por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 
trabajos, así como de todos los trabajos que se requieran para mantenerle en buen estado de 

utilización conforme a su destino. 
La responsabilidad del Contratista incluye la conservación hasta la Recepción Definitiva de la 

obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado Recepciones Parciales Provisorias. 
Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes de uso indebido de la 

obra. 
Si se comprobare que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se lo 

intimará formalmente para que así lo haga, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la 
notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y cargo 

del Contratista. 
Aun cuando se hubieren efectuado Recepciones Provisorias Parciales, el plazo de conservación 

de la obra se contará desde la fecha de la recepción total. Se considerará como fecha de 

Recepción Provisoria total, la fecha de la última Recepción Provisoria parcial, una vez concluida 
la obra y siempre que la naturaleza de la misma lo posibilite. 

ARTÍCULO 77: SEGURO DE OBRA: La contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
evitar daños al Municipio y a terceros, siendo responsable por los accidentes que ocurran a 

obreros, propiedades o personas, ya sea por culpa del personal por él contratado o por causas 
eventuales relacionadas con la obra. Estará a su cargo la reparación, indemnización y/o 

responsabilidad de los daños producidos.    
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ARTÍCULO 78: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Los precios del contrato derivado de la 
presente licitación podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando los costos de los 

factores principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada superior al 

cinco por ciento (5%) y a solicitud del contratista, nunca lo serán de oficio por la Municipalidad. 
Los precios se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los factores principales que 

los componen superen lo normado en el párrafo anterior.  
Los precios/índices de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 
Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor 

que integra los ítems del contrato, serán los aprobados al momento de la adjudicación. 
Los montos por anticipos financieros o para acopio de materiales no estarán sujetos al régimen 

de redeterminación a partir de su efectivo pago. 
Los adicionales y/o modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen. 

La suscripción del acta de redeterminación que finaliza el proceso de redeterminación de 
precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, 

intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 

resultantes del proceso de redeterminación. 
ADECUACIONES PROVISORIAS: la variación operada en la estructura de ponderación de 

insumos principales que proponga la Municipalidad, siempre que la misma supere el cinco por 
ciento (5%), se tomará como base para la adecuación de los precios del contrato, siempre que 

exista solicitud de redeterminación de precios por parte del contratista y que el contrato no se 
encuentre totalmente ejecutado. Esta adecuación tiene el carácter de provisoria y es a cuenta de 

lo que en más, o en menos, resulte de la redeterminación definitiva de precios. 
La estructura de ponderación de insumos principales será informada en el momento de la 

adjudicación. 
ARTÍCULO 79: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida en forma provisoria una vez 

terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato y efectuadas las pruebas que se 
establezcan en las Especificaciones, labrándose el Acta en presencia del Representante 

Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que aquellos no concurran a la 

citación efectuada con cinco (5) días hábiles de anticipación. 



Aun cuando las obras no se encuentren terminadas con arreglo al Contrato, y solo faltara 
subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitación de las mismas, a 

juicio de la Dirección Técnica, podrá realizarse la Recepción Provisoria, dejándose constancia de 
ello en el Acta respectiva, para lo cual la inspección de obra fijará un plazo en días, a los efectos 

de su correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía. 
En el Acta que se debe labrar, se hará constar que los trabajos se efectuaron de acuerdo al 

contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, las multas, observaciones, 
penalidades, etc. a que se haga pasible la Contratista; la duración total de las obras terminadas y 

la fecha efectiva de terminación de los trabajos a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 
La Recepción Provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su 

ejecución hubiera regido plazos parciales, salvo que la Dirección Técnica autorice recepciones 
parciales cuando así lo considere conveniente. 

El plazo de conservación o garantía, se empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales, se tomará la fecha de 
la última. 

ARTÍCULO 80: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurridos ciento ochenta (180) días corridos 
desde la Recepción Provisoria de la obra, salvo que la naturaleza de la obra haga indicar en el 

Pliego de Bases y Condiciones un plazo distinto, y presentados por el Contratista los certificados 
de conservación respectivos, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las 

mismas formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y 
verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales que hubiera, a cuyo 

efecto se harán las pruebas que la inspección estime necesarias. 
La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de la responsabilidad civil emergente del 

Código Civil y Comercial de la Nación. 
ARTÍCULO 81: DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL: La garantía de cumplimiento de 

Contrato o los saldos remanentes en su caso, le serán devueltos al Contratista dentro de los 

treinta (30) días corridos inmediatamente posteriores de aprobada la Recepción Provisoria de las 
obras por el Departamento Ejecutivo y una vez satisfecho las indemnizaciones por daños y 

perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 
En caso de admitirse Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se 

le devuelva la parte proporcional de la garantía contractual. 
ARTÍCULO 82: DETERMINACION DE LAS MULTAS: Los porcentajes abajo fijados, se refieren 

en todos los casos al monto de Contrato actualizado, con las mismas pautas de actualización 
que se adopten para los certificados de obra. 
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A los efectos de la aplicación de las multas se establecen los siguientes porcentajes: 
Por cada día de demora en la presentación de la Garantía de Contrato: 0,1%. 

Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 0,1%. 

Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 0,1 %. 
Por cada día de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante Técnico: 0,1%. 

Por cada día de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %. 
Por cada día de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo establecido: 0,1 

%.  
Por cada día de paralización de la obra, por causas imputables al Contratista conforme a lo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%. 
Por incumplimiento en la disposición sobre Seguro Obrero (por cada día de demora en la entrega 

de la póliza): 0,1 %. 
Por cada día de demora en la presentación de la documentación para la firma del Contrato: 

0,1%. 
Por cada falta de limpieza en la obra, colocación  de vallas o tareas inherentes: 0,1 %. 

Por cada día de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %. 

Por cada infracción a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Legales y Administrativas del 
Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %. 

Otros casos no previstos: 0,1 % 
ARTÍCULO 83: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE OBRA: La garantía de obra, o su remanente, 

será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos de efectuada la Recepción Definitiva, sin 
actualización ni intereses. 

ARTÍCULO 84: RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS: La rescisión del Contrato se 
ajustará en todos los casos, a lo establecido en la Ley 6021 y su Reglamentación. 

La rescisión por culpa del Contratista será dispuesta por Decreto del Departamento Ejecutivo y 
comunicada por nota bajo recibo, telegrama colacionado o por cédula. Cuando fuera el 

Contratista quien rescindió, deberá comunicarlo por nota bajo recibo o telegrama colacionado 
indefectiblemente. 

ARTÍCULO 85: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA: Una vez terminados los trabajos y 

previo a la medición final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes, 



todo sobrante y desecho de materiales de cualquier especie, así como las construcciones 
provisorias. 

ARTÍCULO 86: CONTRATACION DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO: La empresa 
adjudicataria de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley Nº 24.557 de Riesgos de 

Trabajo y sus modificaciones, y en particular la Resolución Nº 51/97 de la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo para empresas constructoras, y en tal sentido deberá: 

Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio de Higiene 
y Seguridad de la Empresa, firmando en original por el Profesional. 

A la firma del contrato la Empresa deberá presentar la comunicación de inicio de Obra a la 
A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 51/97, presentado ante la A.R.T., 

que será girado junto con el pliego de obra, a la Secretaría de Obras Públicas para ser 
presentado al Depto. de Higiene y Seguridad de la Municipalidad de Tandil. 

Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y presentar el listado del 

personal que intervendrá en la obra, conformado por la A.R.T. y el Programa de Seguridad 
aprobado por la A.R.T. 

Periódicamente se presentarán las bajas y las altas del personal de la obra comunicadas a la 
A.R.T. 

El Profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa deberá dejar constancia 
escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones hechas en la misma. 

Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberán cumplir con lo especificado en los 
puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la Resolución 51/97 o por la Resolución 319/99 Art. 5º. 

Toda persona de la Empresa, o Subcontratada por ésta que, por diferentes razones, no esté 
incluido en el listado de la A.R.T., deberá contar con un Seguro por Accidentes de Trabajo no 

colectivo. Esto será válido para el personal directivo de la Empresa que acceda a la obra, para 
los profesionales contratados (que no se encuentren en relación de dependencia con la 

contratista, lo que alcanza al mismo Responsable de Higiene y Seguridad), y para los 

Subcontratistas, Empresas unipersonales y toda persona que por cualquier motivo se encuentre 
trabajando en la obra. 

ARTÍCULO 87: RESOLUCION DEL CONTRATO. REGLAS GENERALES: La resolución del 
contrato se ajustará a lo dispuesto por la Ley 6.021 y su reglamentación y a lo previsto en este 

Pliego de Bases y Condiciones Legales. La resolución por culpa del Contratista será dispuesta 
por decreto del Departamento Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, cédula de 

notificación, acta notarial, carta documento o telegrama colacionado. 
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ARTÍCULO 88: RESOLUCION POR QUIEBRA, LIQUIDACION O CONCURSO PREVENTIVO: 
La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de acreedores del adjudicatario producirán de 

pleno derecho la resolución del contrato. 

Dentro de un plazo de sesenta (60) días, contados desde la fecha del auto de quiebra, de 
liquidación sin quiebra, o de declaración de concurso, podrá la Municipalidad aceptar que otra 

persona propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad 
correspondiente del Registro de Proveedores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, 

siempre que tenga suficiente capacidad técnico- financiera para la ejecución del monto total de la 
obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato. 

ARTÍCULO 89: RESOLUCION POR INCAPACIDAD O MUERTE: En caso de incapacidad o 
muerte del adjudicatario, la Municipalidad podrá resolver el contrato si dentro del plazo de 

noventa (90) días sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no la 
tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre 

que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad 
técnico financiera para cumplimiento del mismo. 

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas 

inscriptas en la especialidad correspondiente del Registro de Proveedores con la capacidad 
suficiente para el caso. 

El mismo procedimiento podrá observarse cuando, adjudicada la obra, el adjudicatario falleciera 
o cayera en incapacidad antes de haberse firmado el contrato. 

Si el Departamento Ejecutivo dispusiera la resolución por muerte o incapacidad del adjudicatario, 
abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le 

permitirá retirar el plantel, útiles y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de 
garantía no afectados o sujetos a condición. 

Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados para la obra, podrá 
arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna. 

ARTÍCULO 90: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: La Municipalidad tendrá 
derecho además a resolver el contrato en los siguientes casos: 

Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato; 



Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, 
para la iniciación de las obras; 

Cuando el adjudicatario no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso de 
que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio de 

la Secretaria de Obras Públicas, no pueda terminarse la obra en los plazos estipulados; 
Cuando el adjudicatario infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada; 

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del contrato. Previamente, en 
los caso b) y c) deberá intimarse al Adjudicatario por Orden de Servicio, cédula o telegrama  

colacionado  dirigido  al  domicilio  constituido,  para  que  inicie  o  acelere  los  trabajos hasta 
alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que a tales efectos se le fije. 

Vencido el plazo de intimación, e iniciadas las actuaciones tendientes a la resolución, la 
Secretaria de Obras Públicas dispondrá por Orden de Servicio la paralización de los trabajos 

tomando la posesión de la obra, equipos y materiales, debiendo en la disposición respectiva fijar 

el plazo dentro del cual se formará inventario. 
La comuna podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del 

adjudicatario. 
ARTÍCULO 91: EFECTOS DE LA RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: Dispuesta 

la  resolución del contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá 
las siguientes consecuencias: 

El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo 
contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas por la  

administración. 
La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación), de los equipos y 

materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma. 
Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Municipalidad  reciba, 

en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras 

inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los 
trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato. 

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el adjudicatario incurso en 
fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo se lo eliminará o 

suspenderá en el Registro de Proveedores de la comuna por el término que se fije y, en su caso, 
se comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras Públicas. 

Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 88, el 
adjudicatario perderá el depósito de Garantía de Contrato. 
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En todos los casos en que la responsabilidad del adjudicatario excediera el monto de los 
depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los equipos, los que se retendrán a 

este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Municipalidad. 

En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo dará traslado del 
hecho al Colegio de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 92: RESOLUCION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: El Contratista tendrá 
derecho a solicitar la resolución del contrato en los siguientes casos: 

Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de seis (6) meses la 
ejecución de las obras; 

Cuando el adjudicatario se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta por 
ciento (50%) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de cumplimiento de la 

Municipalidad en la entrega de la documentación, o elementos a que se hubiere comprometido, 
según contrato; 

Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos, ni realice el replanteo cuando éste 
corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más una tolerancia de treinta (30) días, 

siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra. 

En todos los casos, el adjudicatario intimará previamente a la Municipalidad a normalizar la 
situación, la que deberá hacerlo en el plazo de sesenta (60) días para los casos de los incisos a) 

y b) y de quince (15) días para el caso del inciso c). Una vez que se expida la Municipalidad sin 
normalizar la situación, o transcurridos los plazos establecidos, el adjudicatario tendrá derecho a 

resolver el contrato, para lo cual se requerirá una nueva comunicación fehaciente por la cual así 
lo disponga. 

ARTÍCULO 93: EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: 
Producida la resolución del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la 

misma tendrá las siguientes consecuencias: 
Liquidación a favor del adjudicatario del importe de los materiales acopiados y los destinados a 

obra, en viaje o en elaboración, que sean de recibo. 
Transferencias sin pérdida para el adjudicatario de los contratos celebrados por el mismo para la 

ejecución de la obra o indemnización. 

Si hubiere trabajos ejecutados, se efectuará la Recepción Provisional, debiendo realizarse la 
Definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado, cuando esta corresponda. 



Liquidación a favor del adjudicatario de los trabajos realizados a los precios de contrato. 
Liquidación a favor del adjudicatario de los gastos generales comprobados y beneficios 

correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar. 
No se liquidará a favor del adjudicatario suma alguna por otros conceptos que los especificados 

en este artículo. La Municipalidad en el término de noventa (90) días practicará las liquidaciones 
a que se refiere este artículo. El transcurso del plazo se suspenderá cuando el adjudicatario no 

adjuntare los elementos probatorios que obraren en su poder y que le fueran requeridos. 
ARTÍCULO 94: RESOLUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Será asimismo 

causal de resolución el caso fortuito o  fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del 
contrato. En este caso se pagará al adjudicatario la obra que hubiera ejecutado conforme a las 

estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de 
contrato. 

ARTÍCULO 95: HALLAZGOS: De acuerdo a la Ordenanza Nº 7772/99, el Representante 

Técnico de la Empresa Contratista será responsable de informar de hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos o históricos, conforme a los artículos de la Ordenanza precitada. En tal caso, la 

Empresa adjudicataria de la obra quedará exenta del pago de multas por demoras en la 
ejecución de la obra. A tal fin, la Inspección de Obra certificará la tarea realizada hasta el 

momento del hallazgo y consecuentemente se paralizará la misma. 
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FORMULARIO FDCS 01 

 
Declaraciones Juradas de aceptar jurisdicción y de no estar impedidos de participar: 

 
Quien suscribe,…….……………………………………………………………………………., 

en representación de ………………………………………………………………………, 
declaro bajo juramento aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del 
Departamento Judicial de Azul, ante cualquier cuestión judicial que se suscite. 

 

Asimismo, para participar de este proceso licitatorio juro no encontrarme/nos: 
a) Quebrado/s ni concursado/s, 
b) Inhabilitado/s por condena judicial; 
c) Habiendo incumplido contratos suscritos con la Municipalidad de Tandil; 
d) Suspendido/s o inhabilitado/s  en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 
e) En estado de inhibición general de Bienes; 
f) Con pedido de Concurso de Acreedores o de Quiebra en trámite; 
g) Desempeñando el carácter de funcionario/s, empleado/s, contratado/s o 

cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden 
nacional, provincial o municipal; 
 

 

Licitación Pública:………………………………… 
       

Fecha:………………………………………. 
 

 
 



CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
 

1. Domicilio legal: 
Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..Dpto……… 
Localidad:……………………………………………….......................................................................... 

Provincia:………………………………………………Código Postal:…………………………………... 
 

2. Domicilio especial en el Partido de Tandil: 
Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..Dpto……… 

 

3. Domicilio electrónico (e-mail):………………………………………………………………… 
 
Se tomarán como válidos los domicilios denunciados en la presente a los efectos de 
cursar todas las notificaciones pertinentes posteriores a la celebración del acto de 
apertura del proceso licitatorio de referencia.  
El oferente se compromete a comunicar fehacientemente cualquier modificación que se 
suscite en el transcurso del proceso. De lo contrario, no podrá alegar ni efectuar reclamo 
alguno por no haberse anoticiado oportunamente.  
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 

 
 

En el día………del mes de ………………………………..de 2020, se ha presentado la Empresa 
………………………………………………………………, en ………………………………………… 

realizando la visita de obra, que le ha permitido conocer las características del lugar, de la obra 
propiamente dicha, lugar de ubicación y vista general, a fin de organizar la ejecución de las 

tareas inherentes a la realización de la misma. 

 
Licitación:…………………………………… 
 
 
 
Firma y aclaración oferente                                                    Firma Responsable Municipalidad 

 
 



 

FORMULARIO DE LA PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA 
 

Quien suscribe, ………………………………..…………………………………………………........... 
en representación……………………………………………………………………………………….., 

con domicilio constituido en la calle ……………………………………………… № ……………….. 
de la ciudad de Tandil, atento a lo dispuesto en el Código de Obras Públicas, habiendo 

examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones Legales de la obra: LICITACIÓN 
PÚBLICA 08-01-20 “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO PALERMO”, cuyo 

presupuesto oficial asciende a la suma de pesos QUINCE millones TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO mil ($ 15.385.000.00) habiendo recogido en el terreno los datos necesarios, se 
compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la Memoria Descriptiva y el Pliego 

de Bases y Condiciones Legales los trabajos allí detallados, por la suma de 
pesos…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………($.......................................) 
Acompaña comprobante de garantía de oferta por el importe de 

pesos…............................................................................................ ……. ($............................). 
 

Declara conocer todos los términos del legajo, el lugar y características donde se ejecutarán las 
obras, comprometiéndose a entregar lo solicitado según lo dispuesto en el Pliego de Bases y 

Condiciones.  
 

PLAZO DE ENTREGA: 12 MESES corridos. 

FECHA:……………………………………… 
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CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
OBRA CENTRO DE SALUD PALERMO - TOTAL GENERAL 

(*) 01 TAREAS PRELIMINARES UNID CANT UNITARIO TOTAL 
INCIDENCIA 
SOBRE EL 

TOTAL 
(suger ida) 

  1.1 Preparación del sector, vallado, acopio de 
materiales y herramientas, etc. gl 1.00     2.275%  

  1.2 Estudio de suelos (3 perforaciones) gl 1.00     0.585%  
  1.3 Obrador unit 1.00     0.390%  

  1.4 Cartel de Obra m2 6.00     0.162%  

  1.5 
Proyecto ejecutivo/presentaciones completos 
deberán ser entregadas por la empresa previo al 
inicio de la obra 

gl 1.00       

(*)   Subtotal ítem    10.00     3.412% 
(*)       10.00       
  02 MOVIMIENTO DE SUELO            

(*) 2.1 Relleno, nivelación y compactación con suelo 
seleccionado (compac. Mecánica) m3 73.40     0.626%  

  2.3 Excavación manual m3 21.48     0.529%  
    Subtotal ítem          1.156% 
        0.00       

  03 ESTRUCTURA RESISTENTE           
(*) 3.1 Bases aisladas m3 13.18     1.964%  

  3.2 Viga de fundación y arriostre m3 8.78     2.296%  

  3.3 Columnas m3 2.60     0.845%  
  3.4 Encadenados y dinteles m3 2.60     0.732%  

    Subtotal ítem          5.837% 
        0.00       
  04 ALBAÑILERIA           

  4.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION           

  4.1,1  Ladrillo común m2 4.45     0.430%  

  4.1.2 Ladrillo cerámico 18x18x33 m2 166.8
5     2.229%  

  4.1.3 Ladrillo cerámico 12x18x33 m2 34.33     0.366%  

  4.1.4 Ladrillo  cerámico 8x18x33 m2 240.0
0     2.627%  

    Subtotal          5.651%  



 
  4.2 AISLACIONES           

(*) 4.2.1 Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 
hiladas de ladrillo común) ml 166.8

5     0.884%  

(*) 4.2.2 Cajón hidrófugo para muro de 0,15 (incluye 2 
hiladas de ladrillo común) ml 34.33     0.147%  

    Subtotal          1.031%  

  4.2 REVOQUES           

(*) 4.2.1 Grueso a la cal bajo fino interior m2 816.1
1     4.697%  

(*) 4.2.2 Grueso a la cal bajo Revestimiento plástico (tipo 
Iggam) m2 205.5

3     1.542%  

(*) 4.2.3 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico m2 68.88     0.453%  

(*) 4.2.4 Fino al fieltro interior m2 816.1
1     3.826%  

    Subtotal          10.519%  
  4.3 CONTRAPISOS           

(*) 4.3.1 Contrapiso sobre terreno natural (12 cm con 
barrera de vapor film 200 micr) m2 259.1

9     2.357%  

(*) 4.3.2 Contrapiso sobre terreno natural espesor: 12 cm m2 170.0
0     1.384%  

(*) 4.3.3 Carpeta de concreto de 2 cm. Bajo piso. m2 259.1
9     1.431%  

    Subtotal          5.172%  

    Subtotal ítem          22.373% 
                
  05 REVESTIMIENTOS           

(*) 5.1 Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San 
Lorenzo Blanco 30*30 m2 68.88     0.826%  

    Subtotal ítem          0.826% 
                

  06 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y 
ALFEIZARES           

  6.1 INTERIORES           

(*) 6.1.1 Porcelanato 60x60. Monococc. Gris de 1era 
calidad m2 201.0

1     4.032%  

    Subtotal          4.032%  

  6.2 EXTERIORES           

    Mosaico de vereda 20x20cm. m2 170.0
0     2.372%  

(*) 6.2.1 Baldosas premoldeadas tipo Paz. 45x45cm m2 36.26     0.665%  
    Subtotal          3.037%  
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  6.3 ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y 

ALFEIZARES           

(*) 6.3.1 Zócalo ml 222.8
0     0.793%  

    Subtotal          0.793%  

    Subtotal ítem          7.862% 
  07 MARMOLERIA           

(*) 7.1 Mesada de granito natural m2 10.00     0.966%  

    Subtotal ítem          0.966% 
  08 CUBIERTAS Y TECHADOS           

  8.1 Cubierta de chapa           

(*) 8.1.1 
Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/ estructura 
metálica Perfil C 100*45*13*2 (luces hasta 4 m, 
lana de vidrio con foil de aluminio 

m2 247.4
7     8.143%  

    Subtotal          8.143%  

  8.2 Zingueria         0.000%  

(*) 8.2.1 Canaleta tipo cenefa Hº Gº Chapa Nº25 
(desarrollo 0,50 m) ml 31.90     0.539%  

(*) 8.2.3 Babeta Hº Gº Chapa Nº 25 (desarrollo 16 cm) ml 85.00     0.461%  
    Subtotal          1.000%  

    Subtotal ítem          9.143% 
  09 CIELORRASO           

(*) 9.1 Tipo Durlock con placa de roca de yeso con junta 
tomada m2 170.4

0     2.532%  

(*) 9.2 Tipo Durlock desmontable Placa Texturada 606x 
606 m2 54.12     0.638%  

    Subtotal ítem          3.169% 
  10 CARPINTERIAS (incluye colocación)           

  10.1 CARPINTERIAS DE ALUMINIO A30 New Color 
Blanco           

  10.1.1 V01- Corredizas dos paños vidrio de seg. 4+4mm. 
Contravidrio color m2 3.00     0.422%  

  10.1.2 V02- Paño hoja de abrir a balancin con brazo de 
empuje + paño fijo 4+4mm. Contr. Color m2 16.00     2.276%  

  10.1.3 V03- Paño con hoja de abrir a balancin c/brazo 
empuje, vidrio 4+4mm. Contravidrio color m2 2.00     0.284%  

  10.1.4 V04- Dos paños fijos, vidrio 4+4mm. Contr. Color m2 4.00     0.322%  
  10.1.5 V05- Paño fijo, vidrio 4+4mm. Contr. Color m2 14.00     1.126%  

  10.1.6 V06- Paño con hoja de abrir a balancin con brazo 
de empuje + paño fijo, vidrio 4+4mm. m2 2.05     0.276%  

  10.1.7 V07-  Paño con hoja de abrir a balancin con brazo 
de empuje + paño fijo, vidrio 4+4mm. m2 2.05     0.276%  

  10.1.8 V08- Paño fijo, vidrio transp. 4+4mm. Contr. Color m2 7.20     0.579%  



(*) 10.1.9 P01- Puerta Placa de Aluminio con paño fijo 
superior de vidrio m2 17.00     1.717%  

(*) 10.1.10 P02- Puerta Placa de Aluminio con paño fijo 
superior de vidrio m2 7.50     0.757%  

  10.1.11 P03- Puerta Placa de Aluminio con paño fijo 
superior de vidrio m2 2.00     0.202%  

  10.1.12 P04- Paños laterales + super. Vidrio fijo 4+4mm. 
Hoja de abrir pivotante m2 8.00     0.956%  

  10.2 CARPINTERIAS DE HERRERIA           

(*) 10.2.1 P05- Puerta hoja de caño estructural + metal 
desplegado m2 1.70     0.077%  

  10.2 HERRAJES ESPECIALES           

  10.2.1 Sistema de cerradura antipático para hoja doble u 1.00     0.121%  
    Subtotal          0.121%  

    Subtotal ítem          9.391% 
  12 INSTALACION ELECTRICA           
  12.1 BAJA TENSION           

  12.1.1 

Incluye: pilar medidor monofásico reglamentario 
completo, tablero principal y seccionales según 
consumo y especificaciones técnicas; bocas y 
tomas nuevos a instalar, accesorios necesarios, y 
tendido de alimentación según cálculo, 
interruptores, sistema d 

gl 1.00     2.958%  

    Subtotal          2.958%  

  12.2 MUY BAJA TENSION           

  12.2.1 

Puesto de informática (Datos), rack según 
especificaciones técnicas, Central telefónica 
(cantidad de internos s/especif) Circuito de TV; 
Parlante con gabinete; incluye tendido y bandejas 
portacables. (cumplimentando Ord. 16698/19) 

gl 1.00     1.248%  

    Subtotal         1.248%  

  12.3 ARTEFACTOS           

  12.3.1 

Artefactos según plano proyecto y 
especificaciones técnicas de consumo; exteriores 
de pared , exteriores con sensor de movimiento, 
luminarias para embutir en cielorraso tipo equip. 
Fuorescente y spot; y artefactos led 600x600; 
luces de emergencia y señal 

u 1.00     1.775%  

    Subtotal          1.775%  
    Subtotal ítem          5.982% 
  13 INSTALACION SANITARIA            

  13.1 DESAGUES CLOACALES           
  13.1.1 CI 60X60 doble cierre hermético n° 3.00     0.345%  

  13.1.2 Cañería Cloacal PVC 3,2 Φ 0,040 ml 10.15     0.126%  

  13.1.3 Cañería Cloacal PVC 3,2 Φ 0,063 ml 25.00     0.334%  
  13.1.4 Cañería Cloacal PVC 3,2 Φ 0,110 ml 61.50     0.690%  

  13.1.5 Accesorios y piezas necesarias PVC 3.2 + Int. De 
grasas + BDA + PPA gl 1.00     0.321%  

    Subtotal          1.816%  
  13.2 AGUA FRIA Y CALIENTE           
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  13.2.1 
Conducción agua fría y caliente, PPTF copolimero 
random Tipo III, según especif. Técnicas y 
cálculos. 

gl 1.00     0.000%  

  13.2.2 Termotanque eléctrico 50 lts. Tipo TTE1 u 1.00     0.187%  

  13.2.3 Boca agua fría o caliente, PPTF copolimero 
random Tipo III  u 1.00     0.080%  

    Subtotal          0.267%  

  13.3 ARTEFACTOS           

  13.3.1 Inodoro con mochila, asiento y tapa u 5.00     0.434%  

(*) 13.3.2 Bacha A°I° Φ30 cm. Incluye sopapa y descarga 
cromada A3 u 12.00     1.017%  

(*) 13.3.3 Inodoro con depósito para discapacitados, 
asiento y tapa - A9 u 1.00     0.347%  

(*) 13.3.4 Lavatorio para discapacitados soporte fijo- A10 u 1.00     0.218%  

(*) 13.3.5 Barra de seguridad rebatible 80cm - Ferrum 
VTEPA (inodoro para discapacitado) -A13 u 1.00     0.210%  

(*) 13.3.6 Accesorios cerámicos - a17 u 5.00     0.019%  

(*) 13.3.7 Receptáculo para ducha Acrílico - Ferrum RA76-
B-A21 u 1.00     0.114%  

    Subtotal          2.359%  

  13.4 GRIFERIAS           

(*) 13.4.1 Grifería lavatorio discapacitado ambas aguas - 
Tipo FV n° 1.00     0.157%  

(*) 13.4.2 Grifería lavatorio s/mesada ambas aguas-  n° 12.00     0.918%  

(*) 13.4.3 Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de A°I° de 
embutir c/ cerradura n° 3.00     0.103%  

    Subtotal          1.178%  

  13.5 DESAGÜES PLUVIALES           

(*) 13.5.1 Cañería vertical PVC Φ0,100 ml 10.60     0.093%  
(*) 13.5.2 Cañería horizontal PVC Φ0,100 ml 74.00     0.755%  

(*) 13.5.3 BDA 0,40X0,40 ml 3.00     0.103%  

    Subtotal          0.951%  
  13.6 TANQUES DE RESERVA           

(*) 13.6.1 Tanque de Reserva tricapa 1100 lts. s/especif. 
Técnicas n° 2.00     0.353%  

    Subtotal          0.353%  

    Subtotal ítem          6.924% 
  14 INSTALACION DE GAS            

  14.1 NICHO MEDIDOR           

(*) 14.1.1 Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete 
de mampostería, doble regulador y bypass gl. 1.00     0.862%  

    Subtotal         0.862%  

  14.2 CAÑERÍAS DE GAS           



  14.2.1 Caño epoxi Ø según cálculo consumo + piezas y 
accesorios  ml 52.85     0.340%  

  14.2.2 LL. de paso Ø según calculo + complementos  gl. 1.00     0.099%  
    Subtotal          0.439%  

        Subtotal ítem          1.300% 

  15 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO           

  15.1 CALEFACCION POR AGUA CALIENTE           

  15.1.1 Caldera ind. Para calef. c/ cuerpo CH A° 50000 
Kcal/h n° 1.00     1.142%  

(*) 15.1.2 Termostato de ambiente digital n° 1.00     0.035%  

  15.1.3 

Caño PPTF ALU s/calculo - piezas y accesorios, 
elemento radiador con sus elementos para 
armado y conexión - s/ proyecto ejecutivo a 
ejecutar por la empresa 

gl. 1.00     3.816%  

    Subtotal          4.992%  
  15.2 ACONDICIONAMIENTO FRIO - CALOR           

  15.2.1 
Equipo de aire acondicionado Split tipo Inverter 
2200 frig/h tipo LG - Mefa inverter 09KC mod. US-
W096W563 

n° 8.00     4.937%  

  15.2.2 
Equipo de aire acondicionado Split tipo Inverter 
4500 frig/h tipo LG - Mefa inverter 018KC mod. 
US-W168CSG3 

n° 2.00     1.883%  

    Subtotal         6.821%  

    Subtotal ítem          11.813% 
  16 INSTALACION DE SEGURIDAD           

  16.1 ALARMAS TECNICAS           

  16.1.1 
Central de alarmas - Sist. Completo (Sirena ext- 
interna), sensores (infrarrojo, micromagnético, 
Panel de control- Tipo X-28 "9004-MPX) 

gl 1.00     1.251%  

    Subtotal          1.251%  

  16.2 PARRARAYOS           

  16.2.1 Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin c/ descarga a 
tierra n° 1.00     0.390%  

    Subtotal         0.390%  

    Subtotal ítem          1.641% 
  17 PINTURAS           

(*) 17.1 
Revestimiento exterior cementicio tipo tarquini o 
simil. Base color preparación de superf. Granul. 
Medio 

m2 370.0
0     2.518%  

(*) 17.2 Muros interiores con látex m2 816.1
1     3.000%  

(*) 17.3 Cielorrasos con látex m2 144.0
0     0.612%  

        Subtotal ítem          6.131%  

  18 SEÑALETICA           
  18.1 SEÑALIZACION           

(*) 18.1.2 Placa de identificación local n° 12.00     0.068%  

    Subtotal         0.068%  
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  18.2 TOTEM           

  18.2.1 Totem u 1.00     0.128%  
    Subtotal         0.128%  

    Subtotal ítem          0.196% 
  19 LIMPIEZA DE OBRA           

(*) 19.1 Limpieza de obra m2 236.0
0     0.386%  

        Subtotal ítem          0.386% 
    REPRESENTACION TECNICA           

    honorarios por Representación Tecnica           

                
                
    Total obra:  $         

 
Son pesos: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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