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LICITACIÓN PÚBLICA 18-01-19 

 

“FINALIZACIÓN DE LA OBRA ESPACIO NIDO – 

LA MOVEDIZA” 

 

Monto oficial: $8.703.256,10 

Fecha de Apertura: jueves 06 de junio de 2019 

Horario de Apertura: 11:00 horas 

Lugar de Apertura: Dirección de Compras y Suministros 

Valor del Pliego: $ 1.000,00 

Venta del pliego: en Tesorería Municipal hasta el jueves 

30 de mayo; 

Plazo de ejecución: 6 meses. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La presente obra se refiere a la contratación de la Mano de Obra y Materiales para la construcción de 

Equipamiento Comunitario denominado “ESPACIO NIDO” – Barrio La Movediza – el proyecto se 

plantea como un edificio modular, que permite realizar  la ampliación del mismo, sin modificar el 

proyecto arquitectónico general, ubicado en Calle Azucena al 1400 de la ciudad de Tandil. El edificio se 

ha proyectado en función a las exigencias del servicio, brindando a los usuarios y personal el confort 

necesario para el buen funcionamiento del establecimiento que aquí se pretende construir. 

El mismo se desarrollará en planta única, con dependencias destinadas a AULAS, SALON DE USOS 

MULTIPLES (S.U.M), COCINA ESCUELA, BATERIA DE SANITARIOS Y ESPACIO EXTERIOR DE 

ESPARCIMIENTO. El edificio se ha proyectado totalmente “Accesible” con rampas sobre la totalidad de 

los accesos al edificio, y vías de evacuación de emergencia con las mismas características, sanitarios 

que permitan el  acceso de sillas de ruedas. 

Para la construcción se llevarán a cabo las tareas que se detallan a continuación y en un todo de 

acuerdo a la documentación gráfica y técnica que se adjunta al presente legajo. A partir de lo antes 

expuesto, se plantea la construcción de una caja muraria con dimensiones según planos en 

mampostería de ladrillo hueco de 18x18x33cm de marca reconocida y primera calidad, sobre los 

paramentos se ejecutarán revoques gruesos exteriores e interiores completos con el 

correspondiente azotado hidrófugo, revestimiento plástico exterior y fino fratasado al fieltro 

interior. La estructura resistente de la edificación será en hormigón armado mediante bases 

aisladas, viga de fundación, columnas, vigas y encadenado superior, todo fundado sobre el 

terraplén de tosca  los cuáles se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, 

distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de 15  o 20 cm, dependiendo del 

área donde deba operarse o la eficiencia del equipo que se emplee. Los rellenos a efectuar bajo la 

construcción deberán extenderse como mínimo 1,5 m. fuera del área a construir.  

Sobre mampostería de nivelación en ladrillo común se ejecutará doble capa aisladora horizontal y 

vertical con mortero cementicio. Se ejecutará sobre plano superior Cubierta de Techo en chapa de 



 

 

hierro galvanizada, sobre estructura resistente metálica. Para las dependencias internas (sanitarios 

y cocina) se ejecutará tabiquería con ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33. Sobre terreno natural so 

construirá contrapiso de hormigón H21 de 15cm de espesor, carpeta de nivelación y colocación de 

pisos cerámicos (a proveer por la empresa constructora) en conformidad con la inspección de obra y 

en un todo de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas. Se ejecutarán las instalaciones 

básicas completas, eléctrica; gas natural y calefacción por sistema de aire frio/calor, en un todo de 

acuerdo a los establecido en pliego de bases y condiciones, especificaciones técnicas. Todas las 

instalaciones se ejecutarán con la provisión y colocación de artefactos. La carpintería en su totalidad 

se construirá en aluminio color de acuerdo al modelo y dimensionado establecido en plano de 

carpintería correspondiente. Los cielorrasos se ejecutarán tipo “Durlock”, emplacado con junta 

tomada para los locales del establecimiento. Se pintará la totalidad del edificio. Debiendo quedar la 

obra terminada y en funcionamiento.  

 

En ésta Etapa Licitatoria, se ejecutarán las tareas descriptas en las Especificaciones Técnicas. 

 

El plazo de ejecución de obra es de seis (6) meses. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: pesos ocho millones setecientos tres mil doscientos cincuenta y seis 

con 10/100 ($8.703.256,10)  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 

 

ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES: Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales, su Memoria Descriptiva, las Especificaciones 

Técnicas, Planos y Anexos, junto con el Contrato Administrativo de Obra que oportunamente se celebre 

y demás documentos que integren el expediente. Además le serán de aplicación supletorias las 

disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, 

de la Ley Nº 6021 de Obras Públicas, su Reglamento; Decreto Provincial Nº 367/2017 y toda otra 

normativa vigente a la fecha de licitación. La citada Legislación se entiende como integrante de este 

Pliego. 

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas, constituyen 

por adhesión las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes. 

Los distintos documentos del Pliego se complementan entre sí, de manera que cualquier omisión en 

uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro. 

La Adjudicataria deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones del 

Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra cumpla con 

la finalidad de la construcción. 

ARTÍCULO 2: NORMAS CONTRACTUALES: La Ley de Obras Públicas Nº 6021, su Decreto 

Reglamentario Nº 5488/59 (T.O. 1976 - Código de Obras Públicas - Libro I) y sus modificatorios, en 

cuanto a las cláusulas de carácter contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o 

nuevas establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión, las facultades y obligaciones a 

que deberán ajustarse las partes. 

En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden de  prelación establecido 

en el Artículo 32º, Apartado 14 del Decreto Nº 5488/59. 

Los distintos documentos del contrato se complementarán entre sí de manera que cualquier omisión de 

uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro. 



 

 

ARTÍCULO 3: INTERPRETACIONES: Siempre que en estos documentos se especifique 

"MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se refiere a la Municipalidad de Tandil, "INTENDENTE" al señor 

Intendente Municipal de Tandil, "DIRECCION" a la Dirección de Obras Públicas, "INSPECCION" al 

personal designado por la Municipalidad para la supervisión total de la Obra, "CONTRATISTA" a la 

persona o empresa a quien la Municipalidad adjudique la Obra, "OBRA" al objeto del contrato y 

extensión de la misma, "PLIEGO" al presente pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones 

Técnicas. 

ARTÍCULO 4: OBJETO: La presente Licitación de Obra Pública tiene por objeto la provisión de mano 

de obra, equipos, materiales y herramientas necesarias para ejecutar la finalización de la obra Espacio 

Nido en barrio La Movediza, conforme lo estipulado en la Memoria Descriptiva, las Especificaciones 

Técnicas, los Planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que conforman el Pliego licitatorio.  

ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece como monto oficial para la realización de toda 

la obra la suma de pesos ocho millones setecientos tres mil doscientos cincuenta y seis con 

10/100 ($8.703.256,10). 

ARTÍCULO 6: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La obra se llevará a cabo mediante el sistema de 

Ajuste alzado, realizándose un contrato entre el Municipio y la firma que resulte adjudicataria de la 

obra. La misma será escrutada por la Dirección de Obras Públicas, el contratista y su representante 

técnico. 

ARTÍCULO 7: LUGAR Y FECHA DE APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio 

se realizará el día jueves 06 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en la Dirección de Compras y 

Suministros del Municipio de Tandil, ubicada en calla Belgrano N°417, planta alta, oficina 6, de nuestra 

localidad, con la presencia de los señores oferentes que deseen concurrir. 

ARTÍCULO 8: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LEGAJOS: Los planos, memoria descriptiva, Pliego 

de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas, planillas y demás antecedentes podrán ser 

consultados por los interesados en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de 

Tandil, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de las propuestas, 

excluido dicho día.  

El valor del pliego es de pesos un mil con 00/100 ($1.000) y estará disponible para su adquisición en 

Tesorería Municipal, ubicada en calle Belgrano N°417, planta baja, de lunes a viernes, en el horario de 

07:30 a 13:30 horas, desde su publicación y hasta el día jueves 30 de mayo del corriente, inclusive.  

En caso de dudas, sólo serán considerados los pedidos de aclaración que registren fecha de entrada 

anterior a los tres (3) días hábiles de la fijada para el acto de apertura de la licitación, excluido dicho 

día. 
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La firma que eventualmente resulte adjudicataria de la obra licitada recibirá en su oportunidad un (1) 

ejemplar, sin cargo, del Pliego de Bases y Condiciones, independientemente del que integrará al 

expediente. Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los 

documentos de la licitación y serán incorporados al Legajo completo como formando parte de él. 

Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y que fuere necesario para el 

Contratista, se le suministrará mediante la reposición del sellado que fije la Legislación vigente. 

ARTÍCULO 9: DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES: Los adquirentes del presente Pliego 

deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Tandil, y domicilio electrónico. Si la Municipalidad 

resolviera notificar a las Empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación de la obra, como 

documentación de propuesta, modificación de fecha de apertura, aclaraciones, etc. no se considerará a 

tales efectos las que, habiendo retirado el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, no hubieran 

constituido domicilio legal y electrónico, perdiendo todo derecho a reclamo por no haber recibido las 

notificaciones en sus domicilios fuera del Partido de Tandil. 

ARTÍCULO 10: INSCRIPCION: Para ser admitidos en la presente licitación todo proponente deberá 

estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Tandil (Dirección de Compras y 

Suministros). 

ARTÍCULO 11: INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES – CONOCIMIENTO DE LA OBRA: 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los 

documentos de la licitación y obtenido los informes pertinentes en relación a los materiales y mano de 

obra necesarios para la ejecución de la obra, así como acerca de cualquier otro dato que pueda influir 

en la determinación del costo de la misma. Asimismo presume que se han informado respecto a la 

configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, presunción que no limita para los casos que 

correspondiere, el derecho que admite el Artículo 38º de la Ley 6021 y su Decreto reglamentario. 

Es condición ineludible que los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan a 

los fines de: 

• Conocer las características y condiciones de la obra; 

• Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra; 

• Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, etc.; 



 

 

• Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial o en el 

Pliego; 

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las mismas 

han sido incluidas dentro de la oferta presentada.  

El contratista deberá presentar junto a la propuesta económica constancia de Visita de Obra de 

acuerdo al formulario que se adjunta. La visita de obra se llevará a cabo en fecha a coordinar con la 

Dirección de Obras Públicas, ubicada en calle Belgrano N° 417, planta alta, oficina N° 5.  

ARTÍCULO 12: INHABILIDADES PARA OFERTAR: No podrán participar en esta licitación, por sí o 

por interpósita persona 

a) Los quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados; 

b) Los concursados, excepto presenten garantía equivalente al 120% del monto oficial constituida 

mediante Póliza de Caución. Ésta garantía será independiente de toda otra requerida en el 

pliego y deberá guardar las formalidades establecidas para la constitución de garantía de 

mantenimiento de oferta mediante caución.  

c) Los inhabilitados por condena judicial; 

d) Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Tandil; 

e) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

f) Los que sufran inhibición general de bienes; 

g) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 

a la fecha fijada para la apertura de los sobres; 

h) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite; 

i) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal; 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a la 

apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para presentarse en 

futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, procederá a rechazar la 

propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato (según la oportunidad en 

que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de garantía de oferta o de contrato, según 

el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial. 

ARTÍCULO 13: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán presentar los siguientes 

requisitos de capacidad: 
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A. Certificados de Capacidad: El oferente podrá presentar alguno de los siguientes Certificados 

de Capacidad: 

• El Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del 

Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires; 

• El Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 

Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrase próximos a su vencimiento, el 

oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los trámites de renovación 

pertinentes. 

B. En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inciso anterior, el 

oferente deberá presentar:  

I. Balances Contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios exigibles, 

debidamente autenticados. 

II. Calificación Bancaria expedida por entidad con la cual opere regularmente: La 

entidad bancaria deberá indicar cuales son las líneas crediticias otorgadas al 

solicitante, por ejemplo, en préstamos de capital de trabajo, descuentos de cheques, 

acuerdos de descubiertos, etc. La misma deberá ser de fecha actual. 

C. En caso de no cerrar balances contables, presentar:  

I. Estado de Situación Patrimonial certificado por Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas; 

II. Declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondientes a los últimos 

tres (3) años y papeles de trabajo emitidos por el aplicativo exigido por la AFIP; 

III. Declaración jurada anual de Ingresos Brutos de los últimos tres (3) años; 

IV. F-931 y sus pagos de los último tres (3) meses exigibles; 

ARTÍCULO 14: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas 

serán presentadas en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil hasta el día y 



 

 

hora indicados para el Acto de Apertura de la licitación, siendo inadmisibles las presentadas 

posteriormente, aun cuando el Acto de Apertura sea llevado a cabo con demora.  

ARTÍCULO 15: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las cotizaciones deberán 

realizarse en pesos y ser  presentadas en los formularios anexos al presente Pliego, o en textos 

idénticos, siendo el oferente exclusivo responsable de los errores que cometiese en su redacción. 

Las propuestas deberán redactarse en idioma castellano, escritas en computadora, sin enmiendas, 

raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados.  

El incumplimiento de éste requisito podrá ser causal de inmediato rechazo de la propuesta.  

ARTÍCULO 16: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta deberá ser 

presentada en dos sobres, consignando en ambos la referencia “Licitación Pública 18-01-19, fecha 

de apertura 06/06/2019, 11:00 horas, sobre N° 1 o 2, según corresponda. Los sobres deberán 

contener la siguiente documentación: 

Sobre N°1:  

a) Garantía de la propuesta formalizada en alguna de las modalidades determinadas en el artículo 

siguiente; 

b) El presente Pliego completo debidamente firmado y aclarado por el oferente y su representante 

técnico en todas sus hojas; 

c) Declaración Jurada de aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del 

Departamento Judicial de Azul, Declaración Jurada de no encontrarse impedidos de participar, 

Constitución de domicilio legal o especial en la cuidad de Tandil y Constitución de domicilio 

electrónico, utilizando el Formulario FDCS 01 que se aduna al efecto.  

d) En caso de ser el oferente persona jurídica, documentación que acredite que el o los 

signatarios de la oferta están habilitados para representar a la sociedad formulando oferta y 

obligándola. 

e) En caso de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o de unión 

transitoria de empresas –en adelante “agrupaciones” o “consorcios”—, el contrato que los 

sustente deberá establecer claramente un objeto compatible con la presente licitación y su 

plazo de duración, del que deberán adjuntar copia certificada notarialmente con legalización del 

Colegio de Escribanos, en caso de haber sido expedida en jurisdicción diversa de la Provincia 

de Buenos Aires. Para las agrupaciones que se acuerden al solo efecto de esta licitación, su 

plazo de duración en ningún caso podrá ser inferior al que  razonab lemen te  demande 

la  e jecuc ión  to ta l  de  la  ob ra  que se licita. 

Para las agrupaciones constituidas con anterioridad y en caso que la ejecución de la obra supere 

el plazo de duración del contrato de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de 
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cooperación o unión transitoria de empresa, deberán prorrogar su vigencia por el tiempo que 

demande la conclusión de la obra. En caso que el plazo de duración del contrato de colaboración 

empresarial venciera en el período que transcurra entre la fecha de apertura del sobre N° 1 y la 

de apertura del sobre N° 2, deberán acreditar la celebración del acuerdo de prórroga y el inicio 

del trámite de inscripción respectivo, asumiendo el compromiso de la conclusión del trámite 

correspondiente. 

En el contrato base de las agrupaciones o consorcios, los miembros deberán asumir en forma 

expresa la plena responsabilidad principal, solidaria, ilimitada e indistinta, frente a la 

Municipalidad, por todos los efectos de la oferta y del contrato objeto de la presente licitación. 

Deberá presentarse la documentación exigida, respectivamente, por la Ley 19.550 con las 

modificaciones de la Ley 22.903 o la Ley 26.005. 

Las Garantías de Oferta, de Contrato, deberán ser presentadas o emitidas en forma conjunta por 

todos los otorgantes de la agrupación o consorcio; 

f) Contrato Profesional de Ingeniería  por el estudio y propuesta de licitación, firmado por 

profesional Ingeniero Civil o de la Construcción, con incumbencias específicas en la obra, en 

calidad de Representante Técnico, debidamente visado por el respectivo Colegio Profesional, 

con boleta y comprobante del pago del aporte correspondiente; 

g) Listado de Obras Ejecutadas de similares características técnicas y económicas a la obra que 

se licita, comprobadas mediante los respectivos Contratos de Obra Pública, Recepciones 

Finales o Provisorias, y Listado de Obras en Curso de Ejecución que no sean de éste Municipio 

en carácter de declaración jurada. 

El Municipio podrá descalificar aquellas ofertas de empresas que no hayan acreditado la 

ejecución de obras de similares características; 

h) Documentación referida a la capacidad técnico financiera de la entidad, mencionada en el 

artículo 13; 

Sobre N°2: 

i) Planilla de Propuesta Básica Obligatoria, en idéntico formato que la integrante en el presente 

pliego; 



 

 

j) Planilla de Cómputo y Presupuesto en idéntico formato y contenido que la integrante en el 

presente pliego; 

k) Planilla de Análisis de Precios de cada ítem de la planilla del Cómputo y Presupuesto, 

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, y los 

precios de referencia asociados a cada insumo incluido en el análisis de precios, indicando el 

código correspondiente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta planilla 

deberá remitirse por mail y en formato Excel antes de la firma del contrato correspondiente a la 

adjudicación. 

Todas ellas deberán ser suscriptas por el oferente y por un representante técnico. 

El incumplimiento de los requisitos consignados en los apartados a, b, i y j, serán causal de 

rechazo inmediato de la propuesta.  

La omisión o insuficiencia en la presentación de los demás requisitos consignados en el presente 

artículo podrá ser salvado en el plazo y forma que al efecto se otorgue en el Acto de Apertura, o en el 

momento en que se tome conocimiento de los mismos. 

La omisión de integración de la planilla descripta en el inciso k) impedirá el proceso de redeterminación 

de precios, por lo que el contratista, de resultar adjudicado, no podrá solicitarlo. El plazo máximo para 

integrar la planilla descripta es el momento de la firma de contrato. 

ARTÍCULO 17: GARANTIA DE LA OFERTA: La garantía de oferta deberá constituirse por el importe 

de pesos ochenta y ocho mil con 00/100 ($88.000,00) y podrá ser presentada en cualquiera de las 

siguientes modalidades: 

• Depósito en efectivo en Tesorería Municipal; 

• Fianza o aval bancario; 

• Póliza de seguro de caución; 

La fianza o aval bancarios y la póliza de seguro de caución deberán constituir al garante en fiador 

principal pagador o codeudor solidario, se mantendrán vigentes por todo el lapso temporal que 

transcurra hasta la firma del contrato, por el importe establecido y con expresa renuncia a exigir 

interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión. Las firmas deberán 

autenticarse por Escribano Público y en caso de ser de jurisdicción ajena a la Provincia de Buenos 

Aires legalizarse por el respectivo Colegio. 

Si se constituyera en efectivo, deberá efectuarse el depósito en la Tesorería Municipal, colocando 

en el sobre Nº 1 el recibo correspondiente. No se admitirá en el sobre dinero en efectivo. En caso de 

realizarse el depósito de garantía mediante cheque, los fondos deberán estar acreditados en la cuenta 

municipal al momento de la apertura. 
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ARTÍCULO 18: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: De configurarse alguno de los siguientes 

supuestos, las propuestas podrán ser rechazadas:  

a) El oferente no cumple los requisitos de documentación especificados en los artículos 13, 16 y 

17 del presente Pliego, a pesar de habérsele otorgado plazo excepcional para salvarlos; 

b) Las planillas de presentación de la propuesta económica contienen enmiendas o raspaduras 

que no están debidamente salvadas o aclaradas al pie por el firmante; 

c) La oferta propuesta contiene condiciones que se apartan de las establecidas en el presente 

Pliego; 

d) El oferente se encuentra comprendido en alguno de los supuestos de impedimento 

mencionados en el artículo 12 del presente Pliego; 

e) El Municipio se reserva el derecho de rechazar la propuesta cuando el oferente no reúne, a su 

exclusivo criterio, las condiciones de solvencia material, moral y/o técnica. 

f) Cuando la Municipalidad pueda presumir fundadamente la existencia, convivencia o acuerdo 

de dos o más empresas para fijar o influir en el resultado del Concurso, la sanción o el rechazo 

operará para todas las empresas involucradas, quienes podrán ser sancionadas con la pérdida 

de las garantías presentadas, ser eliminados del Registro de Proveedores Municipales, mas 

cualquier otra pena que resulte pertinente de acuerdo a la legislación vigente.  

Las causales de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura del proceso licitatorio podrán 

surtir efecto posteriormente, al momento de realizar el análisis minucioso de las mismas. 

ARTÍCULO 19: AUTENTICIDAD DE LAS OFERTAS: Para toda copia o fotocopia de la documentación 

que se presente a la licitación, la Comisión de Pre adjudicación podrá solicitar la autenticación por 

Escribano Público y legalización por el Colegio respectivo, en caso que el certificado fuera de 

jurisdicción extraña. Se exceptúa del presente aquellas autenticaciones que expresamente se soliciten 

en otros artículos y que por lo tanto deberán incluirse en la Licitación, no pudiéndose suplir ni durante ni 

después del Acto Licitatorio. 

ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus propuestas 

por el término de treinta (30) días corridos a partir de la fecha fijada para la Apertura del Acto.  



 

 

En caso de que el oferente deba subsanar la presentación de documentación para participar, la 

prescripción del plazo de mantenimiento de oferta quedará suspendida de pleno derecho hasta la 

subsanación total del vicio.  

ARTÍCULO 21: APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio será llevado a cabo en 

lugar y fecha consignados en el artículo 7 y será realizado por los funcionarios integrantes de la 

Comisión de Apertura, con la presencia de los señores oferentes que deseen asistir.  

En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de fiscalizar la licitación procederán 

a dar por iniciado el Acto. Al abrir los sobres N°1, procederán a verificar que los oferentes hayan 

cumplido los requisitos establecidos en los artículos 9 a 18 del presente Pliego. Toda presentación que 

configure incumplimiento de los artículos mencionados podrá ser rechazada y las autoridades 

actuantes podrán abstenerse de abrir el sobre N°2. En este supuesto, deberán devolver el sobre al 

oferente con la leyenda “rechazado por no ajustarse a los requisitos establecidos para la presentación 

de la documentación licitatoria”, dejando constancia de lo antedicho en el Acta de Apertura. 

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos establecidos serán abiertos y 

escrutados.  

De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que contendrá: 

• Nómina de los Proponentes; 

• Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos; 

• Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes; 

• Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su rechazo. 

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier transgresión de los 

requisitos formales de su presentación la anulará insalvablemente. Para asegurar la validez del acto, 

deben respetarse las siguientes condiciones: 

a) Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de fiscalizar el 

Acto de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los proponentes sin haber sido 

previamente consideradas. Solo harán excepción las propuestas rechazadas por las 

causas previstas en el presente Pliego.  

b) Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas de rechazo 

de las propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que el proponente considere 

pertinente realizar será transcripta en el Acta de Apertura y oportunamente considerada 

por autoridad competente.  

c) El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los funcionarios 

intervinientes. 
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ARTÍCULO 22: COMISIÓN DE APERTURA: La Comisión de Apertura estará integrada por el Director 

de Compras y Suministros, el Director de Obras Públicas y el Director de Asuntos Legales, o 

dependientes que designen en su reemplazo.  

ARTÍCULO 23: IMPUGNACIONES: Todos los oferentes admitidos por la Comisión de Apertura podrán 

tomar vista de las ofertas, dentro de los dos (2) días posteriores al cierre del acto de apertura en la 

Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tandil. 

En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con la firma del 

impugnante, certificada ante escribano público y la de éste legalizada por el respectivo Colegio 

Profesional, así como constancia de haber constituido la garantía prevista. 

Conjuntamente deberá presentarse una garantía de impugnación. Dicha garantía deberá constituirse 

por cada una de las presentaciones realizadas, en un monto equivalente al doble del valor del pliego 

licitatorio. La misma deberá constituirse en efectivo en la Tesorería Municipal. Será devuelta sin ajuste 

ni indemnización a quien su pretensión le sea acogida favorablemente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles de ser solicitada formalmente. 

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o aportándose las pruebas que 

hagan a los cargos formulados. El plazo para presentar las impugnaciones será de 48 horas de haber 

vencido el plazo para tomar vista del expediente administrativo.   

ARTÍCULO 24: CONTINUIDAD DEL TRAMITE – RESOLUCION DE IMPUGNACIONES: La 

presentación o interposición de recursos o impugnaciones no suspenderá el tramite licitatorio y no dará 

lugar a la suspensión de la adjudicación ni de los tramites posteriores relacionados con la ejecución del 

contrato, excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la Comisión de Pre 

adjudicación o, en su caso, el Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 25: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas admisibles, hubieren dos 

o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o inferior del (5%) cinco por 

ciento, la Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo juicio) a mejora de ofertas mediante sobre 

cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos proponentes exclusivamente. 

ARTÍCULO 26: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS: La 

Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las 

mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a formular reclamo alguno. 



 

 

ARTÍCULO 27: COMISION DE PRE ADJUDICACION: Será la responsable de la evaluación técnico 

financiera de las ofertas recibidas y del establecimiento del orden de mérito de las mismas. Estará 

compuesta por Gestión de Procesos y la Sub Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas. 

La adjudicación aconsejada por la Comisión de Pre adjudicación recaerá en la oferta más conveniente 

de acuerdo al libre criterio del mencionado órgano. 

Se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas con 

domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido de Tandil, siempre que se configuren similares 

condiciones en cuanto a oferta y demás condiciones ofrecidas, con respecto a ofertas realizadas por 

personas físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos comerciales en otros 

partidos o provincias. La prioridad a favor de los oferentes locales será de aplicación en caso que la 

oferta ofrecida sea inferior en un cinco (5) por ciento o más al de las ofertas presentadas por quienes 

no resultan beneficiarios del principio referenciado. 

ARTÍCULO 28: RECUSACIONES: Las recusaciones a los miembros de la Comisión de Pre 

Adjudicación se regirán por las normas respectivas de la Ordenanza General 267/80 y sus 

modificatorias. 

ARTÍCULO 29: REPRESENTANTE TECNICO: Deberá poseer Título Universitario habilitante en la 

especialidad, el que deberá estar inscripto en el Registro, de acuerdo a la Ley 10416, con sus 

modificatorias y Decretos Reglamentarios. Su permanencia en obra se especificará en cláusulas 

particulares cuando el tipo de obra lo requiera. 

ARTÍCULO 30: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: Además de 

las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras Públicas de la Provincia 

de Buenos Aires y las que podrá establecer el Pliego de Bases y Condiciones Legales o el de 

Especificaciones Técnicas, éste deberá estar presente en todas las operaciones de carácter técnico 

que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: replanteo, pruebas de 

resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepción provisoria, recepción 

definitiva, debiendo firmar todas las  actas respectivas. 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, inhabilita 

al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada. 

ARTÍCULO 31: ADJUDICACION: La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre 

adjudicación, recaerá sobre la Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la 

Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, considerando 

según corresponda: 

a) Importe de la propuesta 

b) Calidad de los materiales de construcción. 
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c) Plan de trabajos. 

d) Plantel y equipo disponible. 

e) Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a la 

solicitada. 

f) Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes 

complementarias. 

ARTÍCULO 32: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se entenderá formalizada 

mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la 

notificación al adjudicatario en su domicilio legal o constituido al efecto para la Licitación. 

Dentro de los siete (7) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la garantía 

que hace mención el artículo siguiente. En caso de incumplimiento, podrá dejarse sin efecto la 

adjudicación, con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, sin perjuicio de iguales sanciones a las 

previstas en el artículo 78. Las firmas de las pólizas por seguro de caución deberán autenticarse por 

Escribano Publico y legalizarse por el respectivo Colegio en caso de ser jurisdicción ajena y con 

vigencia hasta  la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 33: GARANTIA DE CONTRATO: Sera requisito previo a la suscripción del Contrato 

Administrativo de Obra Pública que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la garantía por 

cumplimiento de contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la oferta adjudicada, la 

que deberá constituirse en alguna de las siguientes modalidades: 

• Deposito en efectivo en Tesorería Municipal; 

• Fianza o aval bancario; 

• Póliza de seguro de caución. 

Esta Garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes de los incumplimientos 

contractuales en que incurriera el Adjudicatario, comprendiendo los perjuicios que sufra el Municipio a 

causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de 

estas, así como el pago de las multas que no satisfaga en término de la intimación que se le efectuare. 

Será devuelta al Contratista dentro de los quince (15) días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en 

que se efectúe la Recepción Provisoria de las obras. Tratándose de depósitos en dinero en efectivo, 

será restituido por el importe de su valor nominal, sin que resulten exigibles intereses de ningún tipo, 



 

 

indexación, actualización o repotenciación alguna. Tratándose  de una póliza de seguro de caución 

tampoco se computará desvalorización ni intereses, ni derecho a reintegro, reembolso o indemnización 

alguna por las primas abonadas durante la vigencia de aquella. 

La Garantía, deberá permanecer inalterable, y en caso de que se produjeran afectaciones de la misma, 

en el plazo de diez (10) días hábiles de notificado la Contratista de ello, deberá integrar la diferencia 

hasta completar el monto total de dicho depósito, bajo pena de resolver el contrato por su culpa. 

La Garantía de Contrato que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la responsabilidad 

contractual en que pudiera incurrir la empresa Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a 

cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el resarcimiento integral 

derivado del o los incumplimientos de la Contratista, incluso los que reconozcan su causa en el nuevo 

contrato que deba celebrar el Municipio para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de 

ésta. 

ARTÍCULO 34: RECAUDOS PREVIOS: Previo a la firma del contrato administrativo de obra, el 

Proponente deberá presentar en el término que al efecto se señale, la siguiente documentación: 

a) Contrato de locación de servicios con el Representante Técnico, con incumbencias específicas 

para la ejecución de la Obra, debidamente visado por el respectivo Colegio Profesional, con 

boleta y comprobante del pago del aporte correspondiente; 

b) Contrato con el responsable del área de Seguridad e Higiene del trabajo. 

c) La garantía de contrato estipulada en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 35: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, previo cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior, a firmar el Contrato Administrativo de Obra Pública dentro de los siete 

(7) días hábiles posteriores a la fecha en que sea formalmente citado por la Secretaría de 

Planeamiento y Obras Públicas. 

En caso de que la Adjudicataria no concurriera a firmar el Contrato dentro del plazo estipulado, incurrirá 

en multa equivalente al cinco por ciento (5%) del depósito de garantía por mantenimiento de oferta 

fijado en el artículo 17 del presente Pliego, por cada día hábil de demora. Si transcurridos veinte (20) 

días hábiles desde el vencimiento del plazo, no se hubiere formalizado el Contrato, la Municipalidad 

podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, con 

pérdida del depósito de garantía que se hubiere constituido. Firmado el Contrato se procederá a la 

devolución de la garantía de licitación de las firmas no adjudicatarias. 

ARTÍCULO 36: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del contrato: 

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones, así como las aclaraciones o instrucciones 

dadas a conocer  a los interesados; 

b) La propuesta con todos los elementos y documentos que la integran; 
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c) El Plan de Trabajos y Plan de Acopio de Materiales y/o Elementos, si fuere exigido; 

d) Las Órdenes de Servicios que por escrito le impartan al Contratista; 

e) Los análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos, si fueren solicitados; 

f) Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por la 

Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas; 

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscripto; 

h) Los planos de obra. 

ARTÍCULO 37: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el Contratista no podrá cederlo ni 

transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa 

aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad, y siempre de acuerdo con las exigencias que para 

esos supuestos establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. Para 

autorizar la cesión o transferencia del contrato deberán observarse los siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Proveedores, 

tenga capacidad técnico financiera suficiente para ejecutar la totalidad del contrato original, y 

que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta ejecutar; 

b) Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del cuarenta por ciento (40%) 

del monto de los trabajos, según certificación que al efecto expida la Dirección de Obras 

Públicas, 

c) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de cualquier naturaleza 

que hubiera presentado o se le hubiera retenido al adjudicatario cedente. 

La cesión efectuada por el adjudicatario sin la previa autorización otorgada por la Municipalidad 

implicará la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, sin necesidad de previa interpelación 

judicial ni extrajudicial. 

ARTÍCULO 38: PLAN DE TRABAJO: Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista 

deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo, el que regirá estrictamente una vez aprobado por la 

Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicará al Contratista una multa del uno por ciento 

(1%) del depósito de garantía de Contrato por cada día de demora. Esta deberá hacerse efectiva en el 

acto de presentación del Plan de Trabajos definitivo sin cuyo requisito no será aceptado. 



 

 

Se presentará además, una nómina detallada del equipo a utilizar en obra, con marca, modelo, 

propietario y fecha de ingreso a la misma. La Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan cuando se 

hayan otorgado prórrogas del plazo contractual. 

ARTÍCULO 39: REPLANTEO DE LA OBRA: La Municipalidad solicitará al Contratista iniciar el 

replanteo dentro de cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo. Si el Contratista no concurriera a la 

primera citación, se hará pasible de la multa fijada en el artículo anterior de estas cláusulas. De no 

concurrir a la segunda citación se rescindirá el contrato con la pérdida del total del depósito de garantía. 

La ejecución del replanteo se hará conforme se indique en las Especificaciones Técnicas. 

ARTÍCULO 40: FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO: Desde la fecha del 

primer Replanteo, corren los términos para iniciar, ejecutar y terminar la obra. Se labrará el Acta de 

Inicio de la obra el día que se realiza el primer Replanteo.  

ARTÍCULO 41: FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: El Contratista deberá dar comienzo a 

los trabajos dentro del plazo de dos (2) días hábiles de la fecha de replanteo. El incumplimiento de 

ésta, hará pasible al Contratista de una multa establecida en el artículo 78 del presente Pliego. 

ARTÍCULO 42: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: Se fija como plazo para la ejecución 

total de la obra objeto de esta licitación el de seis (6) meses a contar desde la realización del replanteo 

de obra señalado en el artículo 39.  

El incumplimiento del plazo establecido hará pasible al Contratista de una multa equivalente al  cero 

uno por ciento (0,1%) del monto contractual, por día de demora, actualizado. 

ARTÍCULO 43: INSPECCION DE LAS OBRAS: La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la 

Inspección que designe la Municipalidad. El Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a disposición 

de la Dirección Técnica el personal, material, medios de movilidad y elementos necesarios para 

efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e inspecciones en general, desde el 

día del inicio de la obra hasta su Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 44: VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALUMBRADO DE LA OBRA: Incumbe al Contratista la 

responsabilidad desde que se inicia hasta el final de la obra, respecto de la vigilancia y seguridad 

continua del predio, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes 

propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a 

bienes o personas de la administración o de terceros, sin perjuicio de lo que dispusiere específicamente 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en su defecto, lo que ordenen la Inspección en caso de 

evidente falta de medidas al respecto. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 
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Además colocará luces y señales de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias, en todas 

aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. Tampoco la adopción de las medidas 

precedentes, eximirá al Contratista de las consecuencias de los citados hechos. 

Los gastos provenientes de energía eléctrica, para el alumbrado y fuerza motriz, así como de agua 

para la construcción, serán por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 45: SEÑALIZACION DE DESVIOS: En los lugares donde sea necesario el desvío del 

tránsito, provocado por la ejecución de las obras, el mismo deberá ser iniciado en forma adecuada de 

día y de noche con letreros reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos letreros deberán 

ser colocados en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección y con las leyendas indicadas por 

la misma. 

ARTÍCULO 46: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista la imposibilidad en plaza de 

conseguir materiales exigidos por la documentación y el Contratista no haya formulado ninguna 

observación por escrito con una  anticipación mayor de setenta y dos (72) horas al acto licitatorio, el 

Contratista no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución de la obra para provocar 

un cambio de materiales. 

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha 

circunstancia para que, cuando llegare el momento de su empleo, no se produzcan por la falta de los 

mismos entorpecimientos en la marcha de los trabajos. Tal obligación debe cumplimentarse en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días corridos a partir del momento de la notificación mediante Orden de 

Servicio impartida por la Inspección. 

ARTÍCULO 47: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR: El Contratista podrá 

tener en la obra cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieren para la 

realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la 

obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, 

estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua a los mismos. 

Si por el lugar de realización de la obra no fuere posible o no se requieran tales construcciones 

provisionales, la Inspección dispondrá lo conducente al respecto, sin perjuicio de lo que establece el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sobre el particular. 



 

 

ARTÍCULO 48: CARTEL DE OBRA: El Contratista estará obligado a colocar un (1) cartel indicador de 

la obra en el lugar que señale la Inspección. Dicho letrero se hará siguiendo las especificaciones de la 

Municipalidad. 

ARTÍCULO 49: MATERIALES RECUPERABLES: En todos los casos los materiales, equipos y 

elementos provenientes de demoliciones, reemplazos,  reacondicionamientos o sobrantes de la 

provisión de los distintos ítems de la presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, 

limpios y ordenados. 

La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados. 

ARTÍCULO 50: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES ARREGLOS DE 

DESPERFECTOS: Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 

forma obras existentes o aledañas, estará a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin 

excepción, en la propuesta que se acepta: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 

que a Consecuencia de los trabajos se produzcan en las obras o instalaciones existentes, 

aledañas a la obra; 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución  de todos los trabajos necesarios para 

unir obras nuevas  con las existentes; 

c) La provisión de todo material o ejecución de trabajos al objeto antes dispuesto, será de 

calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los previstos o existentes. 

ARTÍCULO 51: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es 

siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en consecuencia por todos los 

desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva. 

La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o deterioros, y éste 

deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le señale; vencido dicho plazo, la 

Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del Contratista, descontando 

el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio de las penalidades que pudieran 

corresponder según las circunstancias del caso. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, 

aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al 

efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ARTÍCULO 52: INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS: El Contratista tiene la obligación de efectuar 

todas las gestiones o trámites ante empresas nacionales, provinciales o municipales y entidades 

privadas que poseyeran instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los trabajos. 
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Antes de comenzar las obras, y con la debida anticipación, el Contratista iniciará las gestiones para la 

remoción de obstáculos naturales y/o artificiales y reconstrucción de las instalaciones superficiales o 

subterráneas, visibles o no, que interfieran con la obra contratada, se encuentren o no consignadas en 

los planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la exactitud de los datos 

consignados en los mismos, para lo que deberá realizar todas las gestiones conducentes a tal fin. No 

podrá exigir pago alguno por estos conceptos. 

Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no resulte 

atribuible a su falta de diligencia. Agotada la última instancia posible del trámite, acreditará esta 

situación ante la Dirección, mediante una copia de cada comunicación presentada a los prestatarios o 

usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la interferencia o imprevisto, con su acuse de recibo 

y observaciones si las hubiere. 

El Contratista será el único responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de las 

interferencias, produzcan en la obra contratada.  

Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia en la 

ejecución de la obra a su cargo, o por deficiencia  en las averiguaciones a que se refiere éste artículo, 

ocasionados en las instalaciones que interfieran con la misma. 

ARTÍCULO 53: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN LA OBRA: El 

Contratista o su Representante, autorizado y aceptado por la Municipalidad, deberá hallarse presente 

durante las horas de trabajo, bajo pena de suspenderse las tareas. 

La aceptación de un Representante no releva al Contratista de la vigilancia periódica de los trabajos, 

debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección. 

ARTÍCULO 54: COMUNICACIONES DE CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: El 

Contratista comunicará a la Inspección, las observaciones que le merezcan la marcha de los trabajos, 

en el “Libro de Notas de Pedidos” que llevará al efecto, según lo dispone a continuación:  

a) La Contratistas proveerá el Libro de Notas de Pedido debidamente foliado por triplicado; 

b) El Libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección; 

c) Las Notas de Pedido se extenderán con lápiz tinta o bolígrafo, preferiblemente en letra de 

imprenta y con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en su 

interpretación y alcance; 



 

 

d) El contratista entregará a la Inspección el duplicado y el triplicado de las Notas de Pedido, 

considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la 

Inspección acuse recibo en el Original, salvo que el Contratista emplee otro modo de 

notificación auténtica, cierta y fehaciente; 

e) La Inspección deberá considerar y resolver las Notas de Pedido dentro de los diez (10) días 

hábiles subsiguientes a la recepción de las mismas, siempre que se encuentre dentro de las 

atribuciones, la decisión acerca del problema planteado. La no resolución dentro del plazo 

señalado, faculta al Contratista para recurrir ante la Secretaría de Planeamiento y Obras 

Públicas según fuere el caso; 

f) La Inspección en todos los casos archivará en una carpeta especial, todas las Notas de 

Pedido, como elemento de consulta para cualquier problema, a modo de registro de 

cuestiones planteadas por el Contratista; 

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el Contratista y la Inspección acerca de un 

problema planteado por Nota de Pedido, la Inspección deberá remitir de inmediato una 

copia de la misma a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.  

ARTÍCULO 55: ORDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante 

la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado, 

denominado "Libro de Órdenes de Servicio" que permanecerá en su poder. Las Órdenes de Servicio 

deberán ser notificadas al Contratista o su Representante Técnico. 

En caso de que el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a notificarse, la Inspección le 

entregará una copia de la Orden, firmando en el original un testigo que dará fe que la copia se entregó, 

dejándose constancia de la negativa a notificarse, lo que producirá los mismos efectos que la 

notificación personal. 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, 

que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el caso de que en 

ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. 

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del 

Contrato, podrá deducir reclamación fundada mediante Nota de Pedido, dentro  del término de  cinco 

(59 días hábiles a contar de la fecha de  notificación de la Orden de Servicio. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir 

la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aún cuando 

hubiere observado la orden o consignada reserva de derechos al pie de la misma y al tiempo de 

notificación. 
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La reclamación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla, si ella fuera reiterada o ratificada, sin perjuicio de las compensaciones que puedan 

corresponderle, si probare que las exigencias impuestas variaren las condiciones del contrato. 

En caso de incumplimiento, la Municipalidad podrá mandar a ejecutar los trabajos ordenados a un 

tercero, a costa del adjudicatario, deduciéndose su importe del primer certificado de obra o mayores 

costos que se le extienda, y en su caso, subsidiariamente de los fondos de reparo o la garantía 

constituida. 

ARTÍCULO 56: DISCREPANCIAS DE LA CONTRATISTA CON LA INSPECCION: Las divergencias 

que surgieran durante la ejecución de los trabajos serán salvadas en primer término en el ámbito de la 

Municipalidad y las decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a 

la solidez y buena ejecución de los trabajos. 

En ningún caso podrá el Contratista suspender las tareas ni aun parcialmente porque existan 

divergencias en trámite, bajo pena de aplicar las multas previstas en el artículo 78.  

Transcurrido un lapso de quince (15) días corridos sin que se trabaje, podrá la Municipalidad rescindir 

el Contrato con pérdida de la garantía del mismo. 

ARTÍCULO 57: PERSONAL DE OBRA: El mínimo de personal que se empleará en las obras será el 

que la Inspección considere necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado. Mientras 

dure la ejecución de las obras el setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo, del personal que 

trabaje en la misma, será de nacionalidad argentino, debiendo preferirse el radicado en la localidad.  

ARTÍCULO 58: SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO: Es obligación del Contratista asegurar al 

personal de la obra en una A.R.T. reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

durante el término de la ejecución de la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, 

invocando taxativamente los riesgos que cubre, reconociéndose su incapacidad total o parcial, 

asistencia médica, internación y medicación. 

La póliza respectiva será presentada a la Municipalidad dentro de los treinta (30) días de iniciada la 

obra. 

En el caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente se suspenderá la ejecución de la obra 

sin interrupción de los plazos contractuales. 

Toda modificación o renovación de póliza debe ser autorizada previamente por la Municipalidad. 



 

 

Asimismo, el Contratista deberá presentar cuando le sea requerido, un certificado de la Compañía de 

Seguros del monto de la Póliza a la fecha del requerimiento. 

ARTÍCULO 59: APORTES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES: 

A. El Contratista es el único responsable del cumplimiento y observancia de la legislación laboral y 

de la seguridad social respecto de sus dependientes. Es a su cargo la obligación de ingresar 

los fondos de seguridad social y los sindicales, sea como obligado directo o como agente de 

retención, quedando obligado a ingresar los aportes y contribuciones exigibles con destino a 

organismos de seguridad social, aportes jubilatorios, obra social, aportes sindicales, fondo de 

desempleo y cualquier otro que pudiera corresponder. 

B.  La Municipalidad podrá requerir al Contratista, cuando lo estime oportuno, el número de 

Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores o la Libreta de Fondo 

de Desempleo o cualquier otra inscripción, registración o constancia que imponga la Ley 

22.250 y sus modificatorias, las constancias de pago de las remuneraciones, los comprobantes 

de pago mensuales que acrediten haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes de 

la seguridad social y sindicales, la documentación que acredite haber dado cumplimiento con la 

cobertura de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, respecto de todo el personal ocupado en la 

obra, como asimismo al Decreto Nacional Nº 1475/64 o los que con posterioridad se dictaren a 

ese respecto. El Contratista deberá presentar la documentación pertinente en el plazo de diez 

(10) días de serle requerida. 

C. En caso que el Municipio debiera afrontar, por cualquier causa, el pago de tales conceptos, sus 

recargos, intereses, multas e inclusive honorarios profesionales, el Contratista deberá 

reembolsarle los mismos con sus intereses desde que el pago hubiere sido hecho, pudiendo 

hacerse efectivo este reembolso de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de 

cobro que tuviere el Contratista. 

ARTÍCULO 60: DISCIPLINA EN LA OBRA: El Contratista será responsable de la disciplina en la obra. 

La Inspección de la obra podrá ordenar por escrito al Contratista, el relevo de la obra del personal que 

por su incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena 

marcha de los trabajos. 

ARTÍCULO 61: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en ningún 

momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las 

transgresiones de la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte del 

subcontratista, personal de proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección de 

entregarle detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas. 
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Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales de calidad inferior a lo 

establecido en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por imprevisión o por 

falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por el 

Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección en el 

plazo que ésta fije.  

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes 

por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la aceptación de las 

mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción 

definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo los gastos que se 

originan a cuenta de éste. 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos 

rechazados, la Municipalidad podrá hacerlos por sí o por otros y a cuenta del Contratista y sin 

intervención judicial. 

ARTÍCULO 62: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: En caso de suspensión de los trabajos en forma 

injustificada por parte del Contratista, se le aplicará una multa equivalente al cero coma uno por ciento 

(0,1%) del monto contractual, actualizado por cada día de suspensión. 

ARTÍCULO 63: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será en todos los casos 

responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como así 

también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los materiales. 

El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños producidos a las 

personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, 

quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 

El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal de la 

obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra en el 

obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los 

perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta. 

En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 

ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su obrador o campamento. 



 

 

El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de 

construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de todos 

los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de materiales, sistemas 

de construcción o implementos patentados. En caso de que esos reclamos prosperen, el Contratista 

deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse 

efectivo de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de cobro. 

Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, cloacas, etc.) 

cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de los 

servicios. 

ARTÍCULO 64: SUBCONTRATISTAS: El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la obra 

adjudicada. Para hacerlo deberá obtener la previa conformidad de la Municipalidad. 

Ninguna subcontratación autorizada eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de 

las obligaciones emergentes del Contrato, la que se mantendrá como si las obras las hubiera ejecutado 

directamente. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con los subcontratistas, aún autorizados. 

ARTÍCULO 65: PLAZO PARA RECLAMACIONES: Las reclamaciones del Contratista, para cuya 

presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en las 

Especificaciones Técnicas, deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días hábiles de producido 

el hecho que las motive o de notificada la resolución de que se trata. Si no lo hiciere perderá todo 

derecho. 

La reclamación podrá fundársela al tiempo de su presentación o hasta diez (10) días hábiles inmediatos 

siguientes, debiendo el Contratista en éste último supuesto hacer reserva expresa del derecho, al 

momento de interponer la reclamación, en caso contrario, se dará por decaído este derecho. 

ARTÍCULO 66: PRÓRROGA DE PLAZOS: Cuando el Contratista se exceda en la iniciación o 

terminación de la obra, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que lo solicite expresamente y lo 

justifique en debida forma, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la producción del hecho o 

causa que la motive, transcurrido el cual no se tomará en consideración. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración, especialmente, las 

siguientes causas: 

a) Encargo de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución 

de las obras; 

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas; 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor producidos sin culpa del Contratista; 

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales; 



 
 

Dirección de Compras y Suministros 
Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 

Tel 0249-44432049 int 1230 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 18-01-19 “ESPACIO NIDO” 

29 
 
 
 
 
 
 
Cdor Leandro F. Donato 
Director de Compras 

e) Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. 

La Inspección estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga de inmediato y la resolución 

respectiva podrá ser dictada al tiempo del vencimiento o del término establecido para la recepción 

provisoria, o de decidirse, la paralización de la obra. 

Será autoridad competente para resolver la prórroga la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas o 

el Departamento Ejecutivo según la naturaleza o importancia de la misma. 

Se define como “día de lluvia” el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el Servicio 

Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el 

cual la precipitación supere los cinco milímetros. Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil y 

que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un día al plazo contractual, salvo 

que sus consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, 

en cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que 

correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que se registren 

paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no 

laborables. 

ARTÍCULO 67: MODIFICACIONES Y ADICIONALES: La Municipalidad podrá licitar o convenir al 

margen del contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que 

no se haya pactado expresamente. 

Además podrá ordenarse al Contratista la ejecución de modificaciones que produzcan aumentos o 

reducciones de costos, o trabajos adicionales que no exceden del veinte por ciento (20%) del monto 

total del Contrato, los que serán de realización obligatoria y se regirán por lo que disponga sobre la 

materia la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. 

El decreto que al efecto se dicte, deberá contar además el aumento o disminución del plazo 

contractual, entendiéndose en caso contrario que el plazo no ha sido modificado. 

ARTÍCULO 68: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS 

UNITARIOS:  

a) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen aumentos o reducciones de ítems 

contratados dentro de los límites establecidos en el Artículo anterior, se pagarán de acuerdo 

con los precios unitarios del Contrato; 



 

 

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítems diversos a los 

contratados o trabajos adicionales no previstos en el Contrato, los nuevos precios se 

establecerán cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a 

trabajos análogos o semejantes. 

Tanto en ese caso, como si ello no fuera posible, en los nuevos precios se discriminarán los materiales, 

mano de obra, incidencia del equipo, gastos generales, beneficios y cualquier otro rubro que 

corresponda considerar según el caso. Los precios que así se determinen corresponderán a la fecha de 

licitación y sufrirán en su oportunidad el reconocimiento de  mayores costos que corresponda. La 

creación de nuevos ítems deberá autorizarse mediante Decreto Municipal. 

De no llegarse a un acuerdo previo sobre los nuevos precios, el Contratista deberá ejecutar inmediata y 

obligatoriamente los trabajos, si así lo ordenase el Departamento Ejecutivo, dejando a salvo sus 

derechos mediante manifestación expresa. En este caso, se le reconocerá al Contratista el costo real a 

precios promedios de plaza u oficiales si estuvieran fijados, con la aprobación o reparos que le merezca 

a la Dirección, la que supervisará como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 

administrativa,  sin perjuicio de la ulterior vía judicial. 

A todos los efectos de este apartado b), las partes aceptan el 15% (quince por ciento) de gastos 

generales y el 10% (diez por ciento) de beneficios. 

ARTÍCULO 69: FORMALIDADES PARA LA MEDICION DE LA OBRA: El Pliego de Especificaciones 

Técnicas podrá detallar las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la 

medición. 

La medición se efectuará con la intervención de la Inspección de la obra y el Representante Técnico del 

Contratista. 

En caso de ausencia o disconformidad del Representante Técnico de la Empresa, se podrá extender 

de todas maneras el certificado de obra, con  los resultados de la medición por la Inspección, 

pudiéndose con posterioridad, si correspondiere, efectuar la rectificación inmediata, o diferir para la 

liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

En todos los casos se labrará un acta dejándose constancia de los elementos necesarios para la 

determinación de la obra realizada y se entregará copia de la misma al Contratista. 

Cuando la medición de ciertas estructuras o partes de la obra puedan presentar dificultades, la 

operación se realizará en el momento que indique la Inspección, labrándose el acta correspondiente. 

Estas mediciones no darán origen a un certificado de obra, pero serán tenidas en cuenta al tiempo de 

efectuarse la certificación del período correspondiente. 

ARTÍCULO 70: CARACTER DE LOS CERTIFICADOS: Todos los certificados constituirán documentos 

provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzcan la 
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liquidación final de la  obra y ésta sea aprobada por la Municipalidad, pero una vez extendidos no 

podrán ser modificados en sus montos, ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los 

derechos de cobro, notificado fehacientemente a la Municipalidad. 

ARTÍCULO 71: GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada certificado de obra, de mayores costos, 

ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo. 

Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del Contratista en el 

periodo de conservación, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. Su devolución en el 

importe no afectado se efectuará después de la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 72: PAGO DE LAS OBRAS E INTERESES POR RETARDO: El Municipio se compromete 

a realizar pagos mensuales en relación a la cantidad de obra ejecutada acreditada mediante el 

correspondiente certificado expedido por la contratista y aprobado por el área solicitante. Las obras se 

pagarán en cheque no a la orden, a los veinte (20) días de presentado el correspondiente certificado, 

una vez firmado por la Inspección y aprobado por las Autoridades Municipales. 

El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados realizados sin reserva ninguna, y la 

reclamación deberá siempre formularse por escrito para ser considerada. 

ARTÍCULO 73: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Los precios del contrato derivado de la presente 

licitación podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando los costos de los factores 

principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada superior al cinco por ciento 

(5%) y a solicitud del contratista, nunca lo serán de oficio por la Municipalidad. 

Los precios se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 

componen superen lo normado en el párrafo anterior.  

Los precios/índices de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC). 

Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que 

integra los ítems del contrato, serán los aprobados al momento de la adjudicación. 

Los montos por anticipos financieros o para acopio de materiales no estarán sujetos al régimen de 

redeterminación a partir de su efectivo pago. 

Los adicionales y/o modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen. 



 

 

La suscripción del acta de redeterminación que finaliza el proceso de redeterminación de precios, 

implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 

proceso de redeterminación. 

ADECUACIONES PROVISORIAS: la variación operada en la estructura de ponderación de insumos 

principales que proponga la Municipalidad, siempre que la misma supere el cinco por ciento (5%), se 

tomará como base para la adecuación de los precios del contrato, siempre que exista solicitud de 

redeterminación de precios por parte del contratista y que el contrato no se encuentre totalmente 

ejecutado. Esta adecuación tiene el carácter de provisoria y es a cuenta de lo que en más, o en menos, 

resulte de la redeterminación definitiva de precios. 

La estructura de ponderación de insumos principales será informada en el momento de la adjudicación. 

ARTÍCULO 74: CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA: Una vez recibida la obra 

provisoriamente y durante el plazo de garantía que se determina en el artículo 76, el Contratista será 

responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o 

desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, así como de todos 

los trabajos que se requieran para mantenerle en buen estado de utilización conforme a su destino. 

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación hasta la recepción definitiva de la obra, de 

aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisorias. 

Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes de uso indebido de la obra. 

Si se comprobare que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se lo 

intimará formalmente para que así lo haga, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la 

notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y cargo del 

Contratista. 

Aun cuando se hubieren efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservación de la 

obra se contará desde la fecha de la recepción total. Se considerará como fecha de recepción 

provisoria total, la fecha de la última recepción provisoria parcial, una vez concluida la obra y siempre 

que la naturaleza de la misma lo posibilite. 

ARTÍCULO 75: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida en forma provisoria una vez 

terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato y efectuadas las pruebas que se establezcan en 

las Especificaciones, labrándose el Acta en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los 

testigos presentes, en caso de que aquellos no concurran a la citación efectuada con cinco (5) días 

hábiles de anticipación. 

Aun cuando las obras no se encuentren terminadas con arreglo al Contrato, y solo faltara subsanar 

ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitación de las mismas, a juicio de la 
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Dirección Técnica, podrá realizarse la Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello en el Acta 

respectiva, para lo cual la inspección de obra fijará un plazo en días, a los efectos de su correcta 

terminación dentro del plazo de conservación y garantía. 

En el Acta que se debe labrar, se hará constar que los trabajos se efectuaron de acuerdo al contrato, 

de las modificaciones que se hayan autorizado, las multas, observaciones, penalidades, etc. a que se 

haga pasible la Contratista; la duración total de las obras terminadas y la fecha efectiva de terminación 

de los trabajos a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

La recepción provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su 

ejecución, hubiera regido plazos parciales salvo que la Dirección Técnica autorice recepciones 

parciales cuando así lo considere conveniente. 

El plazo de conservación o garantía, se empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales, se tomará la fecha de la 

última. 

ARTÍCULO 76: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurridos ciento ochenta (180) días corridos desde 

la Recepción Provisoria de la obra, salvo que la naturaleza de la obra haga indicar en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares un plazo distinto, y presentados por el Contratista los certificados de 

conservación respectivos, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas 

formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del 

correcto funcionamiento de las instalaciones especiales que hubiera, a cuyo efecto se harán las 

pruebas que la inspección estime necesarias. 

Sólo si otras partes del Pliego o las Especificaciones Técnicas lo admiten, se practicaran recepciones 

parciales definitivas. 

La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de la responsabilidad civil emergente del Código Civil 

y Comercial. 

ARTÍCULO 77: DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL: La garantía de cumplimiento de Contrato 

o los saldos remanentes en su caso, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la 

Recepción Provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo y una vez satisfecho las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 



 

 

En caso de admitir las Bases y Condiciones Particulares recepciones parciales definitivas, el 

Contratista tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía contractual. 

ARTÍCULO 78: DETERMINACION DE LAS MULTAS: Los porcentajes abajo fijados, se refieren en 

todos los casos al monto de Contrato actualizado, con las mismas pautas de actualización que se 

adopten para los certificados de obra y que se describen en las Cláusulas Particulares. 

A los efectos de la aplicación de las multas se establecen los siguientes porcentajes, siempre que no se 

opongan a los que se fijan en las Cláusulas Particulares. 

• Por cada día de demora en la presentación de la Garantía de Contrato: 0,1%. 

• Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 0,1%. 

• Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 0,1 %. 

• Por cada día de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante Técnico: 0,1%. 

• Por cada día de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %. 

• Por cada día de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo establecido 

en las Cláusulas Particulares: 0,1 %.  

• Por cada día de paralización de la obra, por causas imputables al Contratista conforme a lo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%. 

• Por incumplimiento en la disposición sobre Seguro Obrero (por cada día de demora en la 

entrega de la póliza): 0,1 %. 

• Por cada día de demora en la presentación de la documentación para la firma del Contrato, 

sin perjuicio de la penalidad que establezca el Artículo 25º de las Cláusulas Generales: 

0,1%. 

• Por cada falta de limpieza en la obra, colocación  de vallas o tareas inherentes: 0,1 %. 

• Por cada día de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %. 

• Por cada infracción a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Legales y Administrativas 

del Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %. 

• Otros casos no previstos: 0,1 % 

ARTÍCULO 79: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA: Una vez terminados los trabajos y 

previo la medición final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes, todo 

sobrante y desecho de materiales de cualquier especie, así como las construcciones provisorias. 

ARTÍCULO 80: CONTRATACION DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO: La empresa 

adjudicataria de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo y 

sus modificaciones, y en particular la Resolución Nº 51/97 de la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo para empresas constructoras, y en tal sentido deberá: 
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1. Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio de 

Higiene y Seguridad de la Empresa, firmando en original por el Profesional. 

2. A la firma del contrato la Empresa deberá presentar la comunicación de inicio de Obra a la 

A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 51/97, presentado ante la 

A.R.T.; que será girado junto con el pliego de obra, a la Secretaría de Planeamiento y Obras 

Públicas para ser presentado al Depto. de Higiene y Seguridad de la Municipalidad de Tandil. 

3. Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y presentar el listado del 

personal que intervendrá en la obra, conformado por la A.R.T. y el Programa de Seguridad 

aprobado por la A.R.T. 

4. Periódicamente se presentarán las bajas y las altas del  personal de la obra comunicadas a la 

A.R.T. 

5. El Profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa deberá dejar constancia 

escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones hechas en la misma. 

6. Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberán cumplir con lo especificado en los 

puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la Resolución 51/97 o por la Resolución 319/99 Art. 5º. 

7. Toda persona de la Empresa o Subcontratada por ésta que, por diferentes razones, no esté 

incluido en el listado de la A.R.T. deberá contar con un Seguro por Accidentes de Trabajo no 

colectivo. Esto será válido para el personal directivo de la Empresa que acceda a la obra, para 

los profesionales contratados (no en relación de dependencia) lo que alcanza al mismo 

Servicio de Higiene y Seguridad), y para los Subcontratistas, Empresa unipersonales y toda 

persona que se halle trabajando en la obra. 

ARTÍCULO 81: RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS: La rescisión del Contrato se 

ajustará en todos los casos, a lo establecido en la Ley 6021 y su Reglamentación. 

La rescisión por culpa del Contratista será dispuesta por Decreto del Departamento Ejecutivo y 

comunicada por nota bajo recibo, telegrama colacionado o por cédula. Cuando fuera el Contratista 

quien rescindió, deberá comunicarlo por nota bajo recibo o telegrama colacionado indefectiblemente. 

ARTÍCULO 82: RESOLUCION DEL CONTRATO. REGLAS GENERALES: La resolución del contrato 

se ajustará a lo dispuesto por la Ley 6.021 y su reglamentación y a lo previsto en este Pliego. La 

resolución por culpa del Contratista será dispuesta por decreto del Departamento Ejecutivo y 



 

 

comunicada por nota bajo recibo, cédula de notificación, acta notarial, carta documento o telegrama 

colacionado. 

ARTÍCULO 83: RESOLUCION POR QUIEBRA, LIQUIDACION O CONCURSO PREVENTIVO: La 

quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de acreedores del adjudicatario producirán de pleno 

derecho la resolución del contrato. 

Dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha del auto de quiebra, de liquidación sin 

quiebra o de declaración de concurso podrá la Municipalidad  aceptar que otra persona propuesta por 

sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad correspondiente del Registro de 

Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones siempre que tenga suficiente capacidad 

técnico- financiera para la ejecución del monto total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el 

titular del contrato. 

ARTÍCULO 84: RESOLUCION POR INCAPACIDAD O MUERTE: En caso de incapacidad o muerte 

del adjudicatario, la Municipalidad podrá resolver el contrato si dentro del plazo de noventa (90) días 

sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no la tomaren a su cargo ofreciendo 

las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren 

o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico financiera para cumplimiento del mismo. 

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas 

inscriptas en la especialidad correspondiente del registro de licitadores con la capacidad suficiente para 

el caso. 

El mismo procedimiento podrá observarse cuando adjudicada la obra, el adjudicatario falleciera o 

cayera en incapacidad antes de haberse firmado el contrato. 

Si el Departamento Ejecutivo dispusiera la resolución por muerte o incapacidad del adjudicatario, 

abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitirá 

retirar el plantel, útiles y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de garantía no afectados 

o sujetos a condición. 

Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados para la obra, podrá 

arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna. 

ARTÍCULO 85: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: La Municipalidad tendrá derecho 

además a resolver el contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

b) Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de 

licitación, para la iniciación de las obras. 
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c) Cuando el adjudicatario no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso 

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 

de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, no pueda terminarse la obra en los plazos 

estipulados. 

d) Cuando el adjudicatario infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada. 

e) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del contrato.- Previamente 

en los caso b) y c) deberá intimarse al Adjudicatario por orden de servicio cédula o telegrama  

colacionado  dirigido  al  domicilio  constituido,  para  que  inicie  o  acelere  los  trabajos hasta 

alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que a tales efectos se le fije. 

Vencido el plazo de intimación e iniciadas las actuaciones tendientes a la resolución, la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos dispondrá por orden de servicio la paralización de los trabajos tomando la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos posesión de la obra, equipos y materiales, debiendo en la 

disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará inventario. 

La  comuna  podrá  disponer  de  los  materiales  perecederos  con  cargo  de  reintegro  al  crédito  del 

adjudicatario. 

ARTÍCULO 86: EFECTOS DE LA RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: Dispuesta la  

resolución del contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las 

siguientes consecuencias: 

a) El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo 

contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas por 

administración. 

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación) de los equipos y 

materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma. 

c) Los créditos‚ que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Municipalidad  

reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras 

inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los 

trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato. 

d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el adjudicatario incurso en 

fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo se lo eliminará o 



 

 

suspenderá en el registro de licitadores de la comuna por el término que se fije y, en su caso, 

se comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras Públicas. 

e) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 83, el 

adjudicatario perderá el depósito de Garantía de Contrato. 

f) En todos los casos en que la responsabilidad del adjudicatario excediera el monto de los 

depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los equipos, los que se retendrán 

a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Municipalidad. 

g) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo dará traslado del 

hecho al Colegio de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 87: RESOLUCION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: El Contratista tendrá derecho a 

solicitar la resolución del contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de seis (6) meses la 

ejecución de las obras. 

b) Cuando el adjudicatario se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta por 

ciento (50%) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de cumplimiento de la 

Municipalidad en la entrega de la documentación, o elementos a que se hubiere comprometido, 

según contrato. 

c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos ni realice el replanteo cuando éste 

corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más una tolerancia de treinta (30) días, 

siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra. 

En todos los casos el adjudicatario intimará previamente a la Municipalidad, la que en el término de 

sesenta (60) días, deberá normalizar la situación. 

Vencidos los términos a que se refiere este artículo el adjudicatario intimará a la Municipalidad a 

normalizar la situación, la que deberá hacerlo en el plazo de sesenta (60) días para los casos de los 

incisos a) y b) y de quince (15) días para el caso del inciso c). Una vez que se expida la Municipalidad 

sin normalizar la situación, o transcurridos los plazos establecidos, el adjudicatario tendrá derecho a 

resolver el contrato, para lo cual se requerirá una nueva comunicación fehaciente por la cual así lo 

disponga. 

ARTÍCULO 88: EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: Producida la 

resolución del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la misma tendrá las 

siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del adjudicatario del importe de los materiales acopiados y los destinados a 

obra en viaje o en elaboración, que sea de recibo. 



 
 

Dirección de Compras y Suministros 
Edificio Martín Rodríguez - Belgrano Nº 417 – PA – Of. 6 

Tel 0249-44432049 int 1230 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 18-01-19 “ESPACIO NIDO” 

39 
 
 
 
 
 
 
Cdor Leandro F. Donato 
Director de Compras 

b) Transferencias sin pérdida para el adjudicatario de los contratos celebrados por el mismo para 

la ejecución de la obra o indemnización. 

c) Si hubiere trabajos ejecutados se efectuará la recepción provisional, debiendo realizarse la 

definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado, cuando esta corresponda. 

d) Liquidación a favor del adjudicatario de los trabajos realizados a los precios de contrato. 

e) La liquidación a favor del adjudicatario de los gastos generales comprobados y beneficios 

correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar. 

f) No se liquidará a favor del adjudicatario suma alguna por otros conceptos que los especificados 

en este artículo. La Municipalidad en el término de noventa (90) días practicará las 

liquidaciones a que se refiere este artículo. El transcurso del plazo se suspenderá cuando el 

adjudicatario no adjuntare los elementos probatorios que obraren en su poder y que le fueran 

requeridos. 

ARTÍCULO 89: RESOLUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Será asimismo causal de 

resolución el caso fortuito o  fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso 

se pagará al adjudicatario la obra que hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y 

los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de contrato. 

ARTÍCULO 90: HALLAZGOS: De acuerdo a la Ordenanza Nº 7772/99 el Representante Técnico de la 

Empresa Contratista será responsable de informar de hallazgos arqueológicos, paleontológicos o 

históricos conforme a los artículos de la Ordenanza precitada. En tal caso la Empresa adjudicataria de 

la obra quedará exenta del pago de multas por demoras en la ejecución de la obra. A tal fin, la 

Inspección de Obra certificará la tarea realizada hasta el momento del hallazgo y consecuentemente se 

paralizará la misma. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Para llevar a cabo la obra aquí planteada la contratista deberá ejecutar las tareas que a continuación se 

detallan:  

1. MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN: Cerramiento con Ladrillos Huecos de 18x18x3 Y mortero de 

asiento cementicio, en todo de acuerdo a documentación que se adjunta En ningún caso se 

admitirá el uso de arena de cantera para tareas de albañilería en general. 

Superficie Aproximadamente 120m2. 

2. REVOQUE GRUESO EXTERIOR E INTERIOR: Sobre la totalidad de las paredes de 

mampostería, se ejecutará sobre paramento exterior revoque grueso, con azotado hidrófugo. 

Para el caso de los interiores será grueso peinado para mordiente del fino o revestimiento. 

Los materiales a utilizar como cales y cementos procederán de fábricas acreditadas y serán de 

primera calidad, las arenas serán naturales, limpias y no contendrán sales, sustancias 

orgánicas ni arcillosas adheridas a sus granos, debiendo cumplimentar en calidad lo 

determinado por normas IRAM, no se permitirán el uso de arenas provenientes de roca de 

granito meteorizado ( de cava de canteras). Los paramentos de las paredes a revocar se 

limpiarán esmeradamente, se degollarán las juntas, se desprenderán las partes no adheridas y 

se impregnará el paramento con agua. Se aplicará revoque grueso con un espesor de 2cm, 

peinando antes del fragüe para mordientes del fino. Los paramentos una vez ejecutado el 

revoque grueso no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni rebabas ni 

otros defectos cualesquiera, las aristas de intersección entre sí serán  vivas y rectilíneas. 

Cantidad aproximada a ejecutar 70 m2, de revoque grueso exterior. 

3. REVESTIMIENTO PLASTICO EXTERIOR: Sobre la totalidad de la obra a ejecutar en esta 

etapa y de acuerdo a documentación adjuntada, se aplicará sobre todos los paramentos 

exteriores, previamente revocados con grueso, revestimiento plástico, de primera calidad y 

marca reconocida, tipo “REVEAR o TARQUINI” con acabado símil piedra París o de 

granulometría fina (incluye base niveladora), color a elección por la inspección de obra. La 



 

 

contratista deberá tomar los recaudos técnicos y de terminación, a fin de realizar los trabajos 

de unión entre paños, de forma tal que el acabado sea el correcto y sin imperfecciones. De 

ocurrir esta situación la inspección podrá solicitar el retiro y reposición del trabajo hasta lograr 

un acabado perfecto, todo a costa de la adjudicataria. 

4. REVOQUE FINO INTERIOR: Sobre revoque grueso peinado se ejecutará revoque fino a la cal, 

fratasado al fieltro. Los paramentos de las paredes a revocar se limpiarán esmeradamente, se 

degollarán las juntas, se desprenderán las partes no adheridas y se impregnará el paramento 

con agua. 

A ejecutar 100% de la obra 

5. CONTRAPISO: Interior: Sobre terreno natural y para la totalidad de la obra proyectada, se 

ejecutará contrapiso de hormigón pobre tipo H17 de 0.12m de espesor. 

A ejecutar nuevos: sector aulas completo y depósito contiguo. 

6. RAMPAS: Sobre frente y contra frente de la nueva edificación, se construirán senderos de 

acceso con pendientes, (rampas) con el fin de eliminar cualquier barrera arquitectónica 

producida por los desniveles propios del terreno con la construcción y darle a este edificio la 

condición de ACCESIBILIDAD. Las mismas se ejecutarán de hormigón pobre del tipo H17, 

donde el desarrollo de la misma estará dada en función de la pendiente mínima 9%, 

permitiendo el acceso a cualquier persona que presente alguna discapacidad física motora.   

 Ambas a modificar, según plano. 

7. CARPETA NIVELACIÓN: Previo a la colocación de los pisos interiores, se realizará la 

correspondiente Carpeta de Nivelación, la que se ejecutará con mortero cementicio y con un 

espesor de 2cm como mínimo. En forma simultánea con la ejecución de la carpeta de 

nivelación se realizará como anclaje de estructura de tabiquería cordón en mortero cementicio 

de 0.03m de altura por ancho de perfilería, debiendo prever al momento de esta construcción 

los rebajos en sector de aberturas, (puertas). 

A ejecutar el 100% de las tareas. 

8. REVESTIMIENTO: En locales destinados a sanitarios y cocina, sobre revoque grueso, se 

colocará revestimiento tipo cerámico 30 x 30, desde nivel de piso hasta 2.00m de altura. Sobre 

mesadas se ejecutará revestimiento cerámico altura 60cm desde el nivel de esta. Sobre lo 

borde superior y encuentros en ángulo se colocará cantonera de P.V.C. color símil cerámica.   

9. CUBIERTA DE TECHO: El modulo central, se ejecutará mediante cabreadas reticuladas en la 

misma perfilería sobre estas y soldadas en sentido transversal se colocarán clavaderas de 

Perfil Conformado “C” Nº16 luego la fijación de las chapas se realizará mediante tornillos auto-

perforantes con arandela de goma siliconada. 
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Como barrera de vapor se colocará sobre la estructura metálica y soporte en malla de PVC 

entramado 2x2cm, membrana termo-acústica e hidrófuga, de poliestireno expandido y film de 

aluminio, tipo TBA 15 de “ISOLANT” o similar. 

Previa a su ejecución la empresa contratista presentará a la inspección de obra, 

características, detalles y dimensionado de la estructura resistente de techo, para su 

aprobación. 

10. ZINGUERIA: El escurrimiento de la cubierta de techo se ejecutará mediante canaletas, 

embudos y bajadas en hierro galvanizado. Se proveerá y colocará canaleta interior longitudinal, 

dimensiones de acuerdo al volumen a evacuar, fijada a la estructura de techo mediante 

grampas y tornillos de fijación acordes a este requerimiento. El escurrimiento de esta canaleta 

se realizará mediante bajadas ubicadas equidistantes hacia los extremos, la columna será en 

chapa de hierro galvanizado de sección rectangular, el empalme de esta con la canaleta se 

confeccionará mediante los correspondientes embudos realizados en el mismo material. 

Sobre el perímetro de cargas de techo se preverá y colocará babeta de Hº Gº Nº 25, 

empotrada en muro y con vuelo hacia chapa de 25cm. 

11. LOSETA PREMOLDEADA: De acuerdo a lo indicado en plano adjunto, se ejecutará sobre 

accesos de frente y contra frente, h=2.50m desde nivel de piso interior semi cubierto de 

hormigón. El que se construirá con elementos pre moldeados existentes en el mercado, tipo 

losa hueca modelo PL60 de la empresa PRETAN o similar características. Este elemento 

permitirá realizar la cubierta en forma simple y sencilla y de rápida ejecución. Sobre esta losa y 

como terminación se realizará carpeta cementicia con pendiente para escurrimiento de agua. 

12. INSTALACION ELECTRICA: De La Instalación: En un todo de acuerdo al esquema  de 

instalación elaborado por la Dirección de Obras Públicas, se ejecutará la obra respetando 

tendidos de cañerías, ubicación de bocas de iluminación y tomas. El esquema principal de la 

instalación se resuelve en tres sectores primarios determinados por el bloque de Aulas, bloque 

del Grupo Sanitario y Cocina y el tercero determinado por el espacio central S.U.M. y 

exteriores. El tendido de la instalación se ejecutará sobre bandeja metálica, alojadas sobre el 

nivel de cielorraso y aérea en el sector que no lo haya, caso del S.U.M. dentro de las bandejas 

la cañería será fijada mediante grampas de sujeción plásticas o metálicas. La obra contempla  



 

 

la provisión de Mano de Obra y Materiales para la instalación de cañerías, cableado, tableros, 

tomas, llaves, protecciones termo magnéticas y diferenciales y artefactos de iluminación. Los 

tomas y puntos a proveer y colocar serán  marca Sica, línea Hábitat  Blanca con Neón. Para la 

línea estabilizada se deberán identificar los tomas a fin de diferenciar tomas estabilizados de 

los comunes, se colocarán dos por caja. La instalación estará diagramada con circuitos 

independientes dividiéndose los mismos por sectores según lo indicado anteriormente y por 

potencia. Tomando como referencia el siguiente diagrama:  

• Circuito para tomas con líneas eléctricas monofásicas estabilizadas.  

• Circuito para línea de iluminación. 

• Circuito para tomas con línea eléctrica monofásica. 

• Circuito para línea de emergencia. 

• Circuito línea trifásica. 

• Componentes de la Instalación. 

De los CIRCUITOS: Línea Eléctrica Monofásica: Se ejecutará en forma individual desde 

Tablero General hasta Tableros Principal alojado en gabinete indicado en plano, para 

alimentación de los respectivos circuitos en Tableros Seccionales. La distribución de estas 

líneas será por intermedio de las bandejas alojadas sobre cielorraso. De allí a los centros de 

los locales para su distribución según plano de referencia adjunto. 

Las cañerías por bandeja serán fijadas a esta mediante grampas metálicas o plásticas, por 

mampostería serán embutidas. Queda a cargo de la adjudicataria realizar las canalizaciones 

necesarias sobre pared de mampostería y su posterior tapado, previa a la ejecución de los 

revoques gruesos, previendo que la superficie afectada para tal tarea debe quedar en perfectas 

condiciones a fin de recibir posteriormente el correspondiente revoque o revestimiento 

cerámico según corresponda. Las cañerías que sean realizadas por el interior de la tabiquería 

deberán ser programadas y coordinadas con el colocador de los mismos a fin de no entorpecer 

el correcto desarrollo de la obra. La cañería a utilizar será de PVC, del tipo manguera, 

reforzado, acorde a la reglamentación vigente. El diámetro de los caños será de 3/4" como 

mínimo, o más según lo requerido por el cálculo de la instalación propuesta. Las cajas de 

embutir para los tomas serán de hierro semipesado, tipo MOP. La totalidad del cableado estará 

ejecutado con cable de 1º calidad marca "Pirelli” antiflama o similar y de sección según cálculo, 

desestimándose totalmente las secciones inferiores a 1mm², deberá preverse en la instalación 

el correspondiente cable a tierra de sección 2,5mm² o superior. 
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En la realización del cálculo de potencias para los distintos circuitos se deberá tener en cuenta 

que por cada caja se colocaran dos tomacorrientes de línea monofásica, según se detalla en 

plano adjunto. 

Línea Eléctrica Monofásica Estabilizada: Se ejecutará según lo dispuesto en plano adjunto y 

respetando las mismas características descriptas para el caso anterior. Haciendo la salvedad 

que en este caso el o los circuitos según cálculo respectivo no se alimentaran del Tablero 

Principal sino del o los Equipos Estabilizadores correspondiente, los cuales estarán alojados en 

Local indicado en plano de referencia o el propuesto por el proyecto de instalación, teniendo en 

cuenta que el mismo tenga fácil acceso al personal de mantenimiento por cualquier 

eventualidad que se genere. 

Línea Eléctrica Trifásica: Se ejecutará desde Tablero General, en pilar de luz, hasta Tablero 

Principal una línea trifásica la que alimentará a todo el edificio en sus distintos circuitos, a su 

vez se dejará previsto para una futura ampliación para alimentación de equipos de 

Refrigeración a colocar en las distintas áreas.  

Líneas de Iluminación: Se ejecutarán según lo dispuesto en plano adjunto y proyecto 

propuesto, cuatro líneas de iluminación, principales; una para iluminación exterior, (accesos y 

patios), y otras tres interiores divididas en bloques de Aulas, S.U.M. y bloque Sanitarios y 

Cocina. Para cada caso se han establecidos los circuitos necesarios para el equilibrio de 

potencias, y el accionar de estas estará dado por la función de las dependencias. Se realizaran 

siguiendo las normas establecidas para el caso de la línea de tomas, con cañería de PVC, tipo 

manguera y secciones adecuadas según lo requerido por la instalación. Las cajas para llaves y 

bocas de techo serán de hierro semipesado, el cableado a utilizar será de 1º calidad marca 

"Pirelli" tipo antiflama o similar, y todo el tendido estará provisto con su correspondiente cable a 

tierra de sección 2,5mm² como mínimo. 

Línea de Emergencia: En un todo de acuerdo a lo indicado en plano de referencia se 

ejecutará un circuito de emergencia o sistema de evacuación indicado por elementos de 

señalización.  

Indicadores de Salida de Emergencia: Se deberá proveer y  colocar indicadores de  Salida 

de Emergencia pasillos de circulación y puertas de salida, los mismos serán señaladores 



 

 

autónomos de escape, autonomía dos horas, alimentación 220 volts, batería incorporada, 

cuerpo y difusor de poli carbonato estabilizado con tratamiento U.V. y con retardo de llama, 

visor frontal tipo "Wanco" con tubo fluorescente de 8w.c / modulo electrónico y cargador. La 

contratista deberá presentar muestra de los artefactos a colocar, para posterior aprobación por 

parte de la Inspección de Obra. 

De los COMPONENTES INSTALACIÓN: Cables: Los cables a emplearse serán de marca 

Pirelli VN 22 II aislado con PVC, antiflama. Por toda la instalación se colocará un cable bicolor 

de descarga a tierra. En los casos donde deba ejecutarse instalación subterránea, el cable 

subterráneo a utilizar deberá ser tipo Sintenax de cobre de acuerdo a su intensidad, en el caso 

que éste pase por tierra, se lo alojara en una zanja de dimensiones requeridas según 

reglamentación vigente, luego se colocará una capa de arena de 10cm de espesor, sobre éste 

el cable cubierto por una fila de ladrillos comunes puesto en su mayor longitud perpendicular a 

la dirección del cable, se rellena la zanja de tierra convenientemente apisonada, las terminales 

serán únicamente de hierro fundido y en caso de empalmes cajas T del mismo material. En el 

caso que el cable subterráneo pase por debajo de pisos, veredas, etc., irá embutida en caño de 

PVC de 110mm, espesor 3,2 mm, la caja terminal (botella) irá dentro de una caja de PVC de 

medidas adecuadas y puerta de cierre a tornillo. 

Caños: Los caños a emplear serán de PVC del tipo manguera, reforzado, aprobados por la 

reglamentación vigente. La unión entre este y las cajas se realizará mediante conectores 

metálicos y tornillos prisioneros.  

Cajas: Todos los tipos de cajas serán de hierro semipesado de una sola pieza estampadas y 

soldadas, sin grietas ni deformaciones, estando protegidas contra corrosiones mediante una 

capa de esmalte asfáltico. Las cajas de los centros serán de forma octogonal de 

100x100x40mm, grande, fijándose éstas y las cañerías al ras de la estructura de hierro de los 

cielorrasos suspendidos. Las cajas para llaves y toma-corriente serán de igual material de 

50x100x50mm rectangular, cuando derivan más de dos de ellas o la sección del conductor sea 

mayor a 3mm2, serán cuadradas de 100 x 100 x 40mm, las cajas y llaves se colocarán a una 

altura de 1,20m, sobre nivel piso a 10 cm. del contramarco y los toma-corrientes salvo 

indicaciones expresa a 40cm sobre el nivel del piso, y sobre mesadas estarán ubicados a 25cm 

del nivel de las mismas. 

Tablero Principal: El mismo estará alojado en Sector  Depósito amurado a la pared y será en 

chapa Nº14, con puerta y cerradura de seguridad, con divisiones internas fijas a tornillos, con 

puesta a tierra, con base metálica de chapa doble decapada Nº14 en forma de bandeja para 

colocar en sus canaladuras los elementos del tablero.  
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Tableros Seccionales: Se proveerán y colocaran Gabinetes en P.V.C. reforzado con puerta 

en material transparente que permita visualizar los componentes del tablero. Con cerradura de 

seguridad, divisiones internas, puesta a tierra y barral metálico con canaladura para la 

colocación de los elementos del tablero. Los mismos serán empotrados en pared y estarán 

ubicados según lo detallado en plano de Electricidad. Serán de primera calidad y marca 

reconocida, debiendo la contratista presentar ante la inspección de obra muestra para su 

aprobación.  

El esquema de Tableros Seccionales se establece de la siguiente manera: 

• Tablero Seccional 01: Bloque de Cocina y Grupo Sanitario interno. 

• Tablero Seccional 02: Bloque Grupo Sanitario Exterior. 

• Tablero Seccional 03: Bloque S.U.M. y Acceso 

• Tablero Seccional 04: Bloque Aulas y Circulación. 

Interruptores y tomas: Tanto las llaves de un punto como toma corriente serán de primera 

calidad y marca reconocida, con indicación de tensión  y corriente nominal, los toma corriente 

serán del tipo Universal o “Americano” y de embutir de ficha interna, debiendo soportar una 

carga de 10Amp. y 220 volts., llevarán tapas de material resistente, aislante e incombustible y 

deberán resistir una temperatura de 85ºC sin deformarse. Las llaves de un punto serán de igual 

descripción que lo antes dicho, y soportarán una carga de 10 Amp y 220 vlts. y cumplirán con 

las normas IRAM. 

Protecciones Eléctricas: Interruptor Principal: En Tablero Principal y como protección general 

del circuito se colocará un interruptor tipo marca “Siemens”  o similar el cual deberá estar 

dimensionado según la potencia de trabajo calculada por el matriculado.   

Interruptor Diferencial: Se colocarán en Tablero Principal un interruptor Diferencial del tipo 

marca “Siemens”, de 240V, 4 polos, In(A) 100, Id (mA) 30, S.  

Interruptores Termo magnéticos: Serán del tipo marca “Siemens”, colocados en tablero 

principal para alimentación de circuito de tableros secciónales. El dimensionado de los mismos 

estará definido por la tensión de trabajo, calculada por el matriculado. 

Para los circuitos proyectados se colocarán interruptores Termo magnéticos de marca ídem a 

los anteriores y el dimensionado de estos estará sujeto a planillas de cargas elaboradas.  



 

 

De PUESTA a TIERRA: Toda la instalación de la cañería será puesta a tierra eléctricamente, 

en el fondo del tablero se colocarán bulones soldados a los cuales se unirá el cable bicolor de 

4mm o mas según lo establecido en calculo, fijado mediante terminal metálico. Desde el tablero 

y dentro de los caños de la instalación se colocará un conductor, cuya sección dependerá de lo 

calculado para los interruptores automáticos. La puesta a tierra se hará mediante una jabalina 

de cobre de 1.5 m de longitud y 75mm2. de sección (Kuperwel o similar) que se introducirá en 

la perforación, la unión con el cable se deberá producir dentro de la caja de paso para su 

posible desconexión. 

De la ACOMETIDA ELECTRICA: Dentro de las tareas antes enunciadas se preverá la 

construcción del pilar de luz Trifásico, en mampostería de ladrillo común, revocado grueso y 

fino, de dimensiones reglamentarias. El mismo estará provisto de gabinete para alojar medidor 

trifásico, caja para tablero general, ducto metálico y pipeta para conexión de Red Eléctrica, y 

suministro de energía hacia el interior del edificio, con el objetivo de proveerse del suministro 

eléctrico para la Obra. 

Circuito Telefonía: Se proveerá y colocara el  tendido de cañerías, bocas y cableado para la 

instalación de línea telefónica. La misma se ejecutara con caños, cajas y accesorios en P.V.C. 

tipo reforzado, y el cableado a utilizar será del tipo multipar telefónico, conductor Cu de 0,5mm 

y aislación en P.V.C. de 0,9mm y fichas a colocar en las cajas serán del tipo RJ11. Para el 

conexionado y puesta en servicio de esta línea la contratista se pondrá en contacto con el área 

de comunicaciones del Municipio de Tandil quien será la encargada de determinar los puntos 

de conexionado y puesta en servicio.  

Para alimentación de la presente instalación, la contratista deberá proveer y colocar una 

bornera telefónica tipo “Siemens” con el objeto de poder seleccionar el tipo de señal, (externa o 

interna), en función del requerimiento necesario para cada local indicado en plano de 

referencia.  

Circuito Datos: Se ejecutará una línea independiente, para el circuito de Datos, el que se 

realizará con caños, cajas y accesorios en P.V.C. El cableado a utilizar será del tipo UTP 

Categoría 5 y las fichas a colocar en cada puesto de trabajo serán del tipo RJ45. Los puestos 

mencionados estarán indicados en plano adjunto con el símbolo (PC).  

Dicha instalación se ejecutará desde el Local de Cómputos o desde el puesto informativo más 

próximo, hasta las bocas previstas en el sector. Los materiales a emplear en la instalación aquí 

mencionada serán de primera calidad y marca reconocida, provistos por la entidad Hospital de 

Niños.  
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Circuito de Audio y TV: Como se indica en plano de referencia, se ejecutará una instalación 

para circuito de Audio y TV para el sector. La instalación comprende la colocación de bocas 

para el conexionado de futuro televisores, circuito que deberá estar abastecido por energía 

eléctrica, cableado de datos, línea de tv, y todo aquel servicio que requiera para el correcto 

funcionamiento de este servicio. La contratista deberá elaborar un proyecto general de 

recorrido y puestos para su análisis y aprobación.  

Circuito de Alarma: la empresa contratista presentará proyecto de la instalación y dejará 

colocado cañerías y cajas, de acuerdo al mismo.  

13. ARTEFACTOS DE ILUMINACION - TELEFONIA Y DATOS: Aulas, Cocina y Sanitarios se 

colocarán embutidos en los cielorrasos y en S.U.M. por las características La Contratista 

deberá cotizar la provisión y colocación de los artefactos de iluminación, los que en de 

este espacio serán de colgar. A continuación se enuncian las características y 

dimensiones de los artefactos propuestos, para su cotización y colocación.   

Iluminación Aulas: Artefacto de embutir cuerpo en chapa de acero doble decapada, louver de 

aluminio anodizado brillante doble parabólico, desmontable. Equipo completo 3x36w 

c/electrónico 2G11, lámparas FLC 36w, medidas 50x50cm, tipo Kosmos PDP de IEP, o de 

similar características. 

Iluminación Cocina: Artefacto de embutir cuerpo en chapa de acero doble decapada, difusor 

de acrílico plano opal, marco de chapa desmontable. Equipo completo 3x36w c/electrónico 

2G11, lámparas FLC 36w, medidas 50x50cm, tipo Kosmos PDP de IEP, o de similar 

características.  

Iluminación Sanitarios y Deposito de Cocina: Idem Aulas, equipo completo 2x26w c/ 

emergencia G24D3 y lámparas FLC 26w, medidas 26x26cm, tipo Kosmos PDP de IEP, o de 

similar características. 

Iluminación S.U.M.: Artefacto de colgar, cuerpo base y tapa de fundición de aluminio 

inyectado de alta presión, reflector de aluminio anodizado electro abrillantado de alta pureza, 

cierra de vidrio templado con grampas de fijación a cuerpo de equipo en acero inoxidable, junta 

de silicona entre reflector y vidrio de cierre. Equipo completo MH/SAP 250w lámpara E40 de 

potencia MH/SAP 250w, tipo IN 20 de IEP, o similar características.   



 

 

Iluminación Accesos: Artefacto exterior, cuerpo de acero doble decapado, difusor acrílico 

plano opal, marco de chapa junta de goma siliconada cierre estanco, acabado termo esmaltado 

con pintura poliéster color blanco. Equipo completo EQ 2x26w lámpara tipo G24D3 FLC 26w, 

tipo Kosmos P DP 226 de IEP, o similar. 

Iluminación Sala Tanques y Servicio: Artefacto exterior, cuerpo de aluminio extrucionado, 

porta equipo en fundición de aluminio inyectado de alta presión, cierre de vidrio templado 

traslucido de 4mm de espesor, aro de goma siliconada, acabado termo esmaltado con pintura 

poliéster blanco. Equipo completo EQ G24D3 2x18w, lámpara FLC 18w.   

Sistema Autónomo de Emergencia: Serán provistos y colocados por la empresa contratista y 

será del sistema autónomo individual en cantidad de acuerdo a plano.  

Artefactos Señalización Escape: Cartel de “Salida”, con luz de emergencia autónoma 

permanente de 2x8w. Batería de Electrolítico absorbido. Cuerpo de difusor en policarbonato 

ignifugo. Sistema de montaje y kit que contiene 6 pictogramas. Doble Faz. Autonomía 1,5hs.  

Iluminación Exterior Frente, Contra frente y Laterales Edificio: Artefactos tipo proyector 

para boca de pared, con difusor bidireccional, estructura de Acero color Negro/Blanco micro 

texturado, lentes ópticos, lente plano de vidrio templado, zócalo G.9 y lámpara Halo Bipin o de 

calidad superior. 

Artefacto Heladera: Heladera con Freezer superior de 422 litros y tecnología de inversión 

digital, tipo Samsung o similar. Cantidad 2 unidades. 

Telefonía y Datos: Central Telefónica, de primera marca y calidad, tipo Panasonic model KX-

TES824 con capacidad para 16 internos y 5 líneas entrantes. 

Teléfono inalámbrico tipo marca Panasonic modelos KX TG1311 o KX TG1711 o similar. 

Switch y Routers serán provistos e instalados por la contratista. 

Audio y Tv: Provisión y colocación de televisor con soporte para pared, sistema con brazo de 

abatimiento lateral, pantalla Led 42” Full HD Smart TV, resolución (1920x1080 pixeles), WiFi 

incorporado, tipo LG o similar. Cantidad 2 unidades. 

14. ARTEFACTOS SANITARIOS: La contratista deberá inspeccionar y probar dicha 

instalación, con aprobación de  inspección de Obra. 

Locales Sanitarios: Los artefactos son tipo marca “FERRUM” línea Florencia o similar y 

enlosado blanco, Inodoro Pedestal con mochila de colgar, Lavatorio s/ pie. Todos los 

accesorios son tipo marca “FERRUM”  ídem artefactos. 

Jabonera chica s/ agarradera; Portarrollos; Percha simple. Se colocará grifería tipo línea FV – 

PRESS MATIC o similar; Juego Llave Automática para mesada, de lujo. Sobre mesada se 
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preverá y colocará Pileta de acero inoxidable tipo oval o circular de diámetro menor ø 0.33m 

como mínimo.  

En el local cocina las piletas de mesadas serán del tipo simple profundas (no menor a 17 cm) 

marca “mi pileta” o similar, de acero inoxidable de pegar.  

En baño discapacitado, los artefactos y equipamiento responderán a las características propias 

para éstos sanitarios. 

15. DESAGÜES PLUVIALES: A fin de poder eliminar al agua de lluvia, proveniente de las 

descargas de la cubierta de techo, se deberá ejecutar en el sector de patios internos los 

desagües pluviales correspondientes, desde este sector hasta el Cordón Cuneta existente. 

Las cámaras internas serán de PVC, con rejilla metálica en hierro de fundición de 0,30m x 

0,30m. La Cañería a utilizar será de PVC de 3,2mm de espesor y diámetro de 110mm. 

La totalidad de los caños y accesorios a utilizar para la ejecución de la correspondiente 

instalación serán de espesor 3,2mm, de marca reconocida y aprobados por Obras Sanitarias. 

Solo en local SUM, donde falta la cubierta. 

La contratista deberá inspeccionar y probar dicha instalación, con aprobación de la 

inspección. 

16. INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL: Instalación: La obra comprende la provisión de 

materiales y mano de obra especializada, para  la ejecución de la instalación de Red Interna de 

Gas Natural, desde Gabinete de línea municipal, que será construido por la adjudicataria, de 

dimensiones y características según reglamentación de Camuzzi Gas Pampeana vigente.  

Se ejecutará instalación de gas interna para el abastecimiento del suministro a Cocina del tipo 

profesional “Gourmet” de seis hornallas y horno para seis moldes en acero inoxidable y 

quemadores y rejillas en fundición de hierro, de 38000 Cal/h, a colocar en local Cocina, 

cantidad (1) y Calderas para sistema de Calefacción del tipo Frío/Calor, que se colocarán en 

los locales destinados para ese fin ubicados en recintos laterales de contra fachada, Sala de 

Máquinas y Servicios. Se establece un valor aproximado de 30000 Cal/h para cada elemento a 

ser instalado, valor que se tomara como referencial para el cálculo de dimensionado de 

cañerías y consumos. El contratista deberá presentar a la mayor brevedad los planos de la 

instalación, cálculo de secciones y consumos, para ser sometidos a la aprobación de la 



 

 

Inspección de Obra y una vez conformados, presentarlos ante Camuzzi Gas Pampeana para 

su aprobación definitiva. Corre por cuenta del contratista el pago de derechos de aprobación, 

pago de conexión y servicio, como cualquier otra erogación que estipule la Prestataria del 

servicio. 

El contratista proveerá todos los elementos necesarios para las pruebas de hermeticidad de las 

instalaciones según normas vigentes. Los caños a emplear en la instalación serán en termo 

fusión gas de tipo “SI GAS FUSION”, o similar de calidad y marca reconocida según normas 

vigentes.  

Deberán cumplir con la norma IRAM 2502, pudiendo resistir una presión en fábrica de 

5Kg/cm2; en todos los cambios de dirección, uniones y derivaciones, se efectuarán mediante el 

uso de accesorios no siendo permitido en ningún caso curvar la cañería. En los ramales las Te 

serán directas hacia tramos de mayor consumo y las derivaciones irán hacia el menor 

consumo. 

Las llaves de paso a utilizar, serán de bronce cromado, con cierre de un cuarto de vuelta y con 

tope. Su hermeticidad estará asegurada mediante una empaquetadura adecuada, mediante 

prensa estopa; estas llaves de paso serán cromadas y con roseta también cromada. 

NOTA: la Contratista deberá entregar a la Inspección de obra, la totalidad de los planos 

conforme a obra de todas las instalaciones y con la aprobación de los entes prestatarios 

de los servicios.  

17. ARTEFACTOS GAS NATURAL:  

Artefacto Cocina: Cocina. Modelo 900CHEFF. Equipos construidos en acero inoxidable 

esmerilado. Hornallas y rejas superiores de fundición. Bandejas anti derrame en acero 

inoxidable, desmontables para su fácil limpieza. Puerta embutida de vidrio. Base tubular. Horno 

con guías laterales para dos estantes y dos rejillas desmontables de acero galvanizado. Color 

inoxidable. Cantidad 1. 

Artefactos Calefacción: Generador de aire caliente para conductos sistema de calefacción 

por combustión indirecta, marca “CARRIER” o similar, (calefactor a gas natural y conjunto de 

frío de 30000Cal/h valor tentativo para su cotización ajustable al proyecto elaborado por la 

adjudicataria.   

18. INSTALACIÓN CALEFACCION: Se ejecutará la Calefacción del edificio mediante el sistema 

de Calefacción por Aire del tipo frio calor, de acuerdo a esquema tentativo de instalación 

adjunto, y cálculo del dimensionado de la instalación realizado por la adjudicataria, en un todo 

de acuerdo a especificaciones técnicas.  
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Para lograr la climatización de las distintas dependencias del espacio NIDO  se deberán tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

Balance térmico: el mismo deberá realizarse para lograr un óptimo clima de confort y ahorro 

de energía en las siguientes condiciones: 

• Verano: 24ºC +/- 3ºC 

• Invierno: 22ºC +/- 3ºC 

Se deberá mantener la contaminación sonora dentro de los límites aceptables dados por las 

normas de seguridad e higiene y control remoto inalámbrico e individual para el ambiente. El 

cálculo del Balance térmico se incluye dentro de la oferta económica de cada oferente, y 

deberá estar firmado por profesional con incumbencia en el tema. 

Subsistema de acondicionamiento térmico del aire: 

Equipamiento: para alcanzar la climatización requerida y de acuerdo al balance  térmico, se 

deberá cotizar como  mínimo, la instalación de 2 (dos) generadores de aire  caliente para 

conductos, sistema de calefacción  por combustión indirecta,  (calefactor a gas y conjunto de 

frío)  con la capacidad que se requiera, de acuerdo al proyecto  elaborado por  la empresa 

contratista, y que surja como resultado del balance térmico, considerando  orientación , 

aberturas exteriores, condiciones de uso, personas asistentes, etc. Los mismos se ubicarán en 

la sala de máquinas, de donde se realizará la conexión eléctrica necesaria para su 

funcionamiento, con sus correspondientes tablero seccional (llave termo magnética y disyuntor 

diferencial).  

Comprende 2 (dos) conjuntos de frío y evaporadora) o con la capacidad que se requiera, de 

acuerdo al proyecto  elaborado por  la empresa contratista, y que surja como resultado del 

balance térmico, considerando  orientación , aberturas exteriores, condiciones de uso, 

personas asistentes, etc. Los mismos se ubicarán en la sala de máquinas, de donde se 

realizará la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento.  

Para optimizar el rendimiento, se sugiere el armado de cuatro zonas: 

Cada una con refrigerante ecológico R410A, filtro lavable, incluye carga de refrigerante para 

instalaciones de hasta 5 metros de cañería, unidad provista con control alámbrico, unidades 

trifásicas de 3x380 v (50H 



 

 

Subsistema de cañerías de refrigerante: Comprende:   

Tendido de conductos de inyección  y retorno, con conducto de chapa aislados térmicamente, 

que garanticen la inyección y el retorno dentro del edificio sin pérdidas de calor. Velocidad 

máxima de transporte  60 m/s. Construidos  en doble chapa galvanizada BWG 24 sellados con 

sistema de ensamble por bridas abulonadas mediante bridas estancas., con aislación lana de 

vidrio de alta densidad marca Isover de 50 mm de espesor. Revestimiento exterior de los 

paneles: aluminio más malla de refuerzo de fibra de vidrio más papel kraft como barrera de 

vapor.  Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerándose que la pérdida 

unitaria de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos, 

cumpliendo con lo dispuesto en las Normas IRAM 60712-IAS U 500/20 y IAS U500-105. 

Estos conductos serán fabricados según las normas SMCNA para presión de 500 Pa. La 

pérdida a través de las uniones, conexiones y cierres laterales no superará el 5 % del caudal 

total en circulación para conductos de más de 30 cm de longitud. Todo ensanche o disminución 

de sección será realizada en forma gradual y de acuerdo a las reglas del arte. 

Las curvas deberán ser de radio amplio, colocándose guiadores cuando la relación entre el 

radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo sea menor o igual a 1. 

Los conductos serán soportados mediante planchuelas fijadas a la estructura del cielorraso. 

Las velocidades iniciales de cálculo para conductos de aire acondicionado no deberán 

sobrepasar los 6 m/seg (para conducto principal de alimentación). 

Se colocarán las rejas y difusores de inyección tipo Triflex y/o similar con regulación del 100% 

para distribuir y regular el aires dentro de cada sala. Rejas de retorno tipo estampado. 

Subsistema de controles: Este sistema será apto para controlará las funciones de 

calefacción, refrigeración y ventilación de los equipos centrales y estará compuesto por un  (1) 

termostatos para regular sistemas centrales, no programables, con indicación de temperatura 

real y deseada. 

La empresa deberá entregar un cronograma de trabajo y análisis de tarea segura “ATS”.  

Además deberá entregar a la Inspección de obra todos los planos de proyecto y planos 

conforme a obra. 

Sistema de filtrado (2) con filtros casiba Prefil EU4 y/ o similar 

Nota: los detalles de equipamiento antes mencionado, son a efectos de indicar las 

características  mínima que deberá presentar la instalación y equipamiento, pero los 

mismos deberán surgir como resultado del proyecto  a elaborarse  a partir del balance 

térmico adecuado a las características del  edificio, ubicación y uso a presentar por la 

empresa contratista. 
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Obra eléctrica: la Contratista deberá realizar la interconexión de los equipos y de los controles 

de temperatura. Se instalará un tablero en sala de máquina, con las protecciones necesarias  

para los equipos, cañería exterior plástica a cada equipo, colocando una caja de empalmes con 

bornera para el conexionado de los mismos. 

La Contratista proveerá todos los elementos y mano de obra necesarios para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 

Obra termo mecánica: montaje en taller y en obra; provisión y colocación de los equipos; 

provisión y montaje de conductos de distribución, según planos aprobados por la inspección 

municipal; realización de las correspondientes aislaciones para las cañerías de distribución; 

colocación de soportes para equipos y cañerías. 

Puesta en marcha: la Contratista realizará la coordinación, regulación y ajuste de todos los 

elementos, para su correcto funcionamiento. Además deberá realizar una capacitación acerca 

del uso al personal que tenga a cargo el funcionamiento del aire. 

Medios de izaje: la contratista tendrá a su costa y cargo el alquiler de grúa, hidrogrúa y/o el 

equipamiento que sea necesario para la instalación de los equipos. 

Flete: todos los equipos y elementos necesarios en la obra, así como el traslado del personal a 

la misma, será a exclusivo costo de la Contratista. 

19. ALBAÑILERIA: Dentro de las tareas a cotizar por el oferente, la Contratista proveerá la mano 

de obra y los materiales para todas aquellas relacionadas a la canalización y reparación de 

paredes, pisos y losas, necesarias para el paso de la instalación proyectada. 

En paredes se ejecutarán: canalizaciones para el paso de la cañería, fijación de la misma y 

ejecución del revoque grueso ídem existente para el tapado de la canalización, respetando 

niveles y terminaciones. 

En pisos: canalización para cañerías de piso, y tapada de cañería con el material utilizado para 

el contrapiso existente, respetando niveles y grado de terminación. 

20. CIELORRASOS: En un todo de acuerdo al proyecto elaborado por la Dirección de Obras 

Públicas, se ejecutará la obra con las siguientes características.  

En Aulas, Cocina, Deposito Cocina, Sanitarios y Servicios: Se ejecutará Cielorraso en 

placa de yeso de 12mm de espesor, sobre estructura resistente de hierro galvanizado, tipo 



 

 

“Durlock” o de similares características, se ejecutará con junta tomada con cinta y masilla. La 

superficie se entregará totalmente lijada, libre de uniones y defectos de masillado, para 

posterior Pintado. 

El nivel de cielorraso en AULAS será construido a h=2.80m a tomar desde el nivel de piso 

terminado. 

Para el caso de locales sanitarios y cocina la altura de construcción del cielorraso será 

h=2.50m tomada desde el nivel de piso terminado. 

En Hall de Acceso: Para este caso se procederá a ejecutar un cielorraso aplicado bajo loseta 

de hormigón pre moldeado tipo SHAP 60, con mortero de yeso a la cal. 

El nivel de cielorraso en circulación será construido a h=2.50m. 

21. SOLADOS INTERIORES: La empresa contratista deberá cotizar la provisión y colocación 

de pisos y zócalos en Porcelanato mono biscocho antideslizante, de primera calidad y 

marca reconocida y producción nacional. Los mismos serán colocados sobre el contrapiso 

perfectamente nivelado con la ejecución de la correspondiente carpeta de nivelación de 

espesor y dosificación. Con respecto a la colocación del solado, este se ejecutará de acuerdo a 

las reglas del buen arte, uniones entre placas a nivel, con una separación no mayor a los 2mm, 

para la  posteriormente ejecución de la toma de juntas, con la pastina correspondiente. Para 

una correcta ejecución de la presente tarea, se deberán emplear los materiales, (léase 

pegamento, pastina, etc.), adecuados y específicos para este tipo de solado. 

Zócalos: Los zócalos a colocar en las dependencias interiores del edificio serán del mismo 

material que los utilizados para los solados. Los elementos a colocar serán de 0,10m de altura 

por el ancho de la placa cerámica, a ejecutar por la empresa contratista. En este punto se hace 

hincapié que las piezas a utilizar no presentaran bordes vivos, por lo que se determina que de 

cada placa cerámica solo se obtendrán dos zócalos. De existir alguna anomalía con respecto a 

lo antes requerido la inspección podrá solicitar a la adjudicataria el retiro de los mismos, por 

cuenta y cargo de la contratista. 

22. VEREDAS EXTERIORES: Sobre Frente, Rampas y acceso, patio interno y sector de veredas 

se proveerán y colocarán piso de baldosón de hormigón, texturado símil piedra, de 0.50 x 

0.50m de primera calidad y marca reconocida, asentado sobre mortero cementicio. (Ver plano 

de VEREDAS). 

A ejecutar aprox. 25m2. 

23. CARPINTERIA: Se proveerán y colocaran aberturas en aluminio color “negro” anodizado línea 

“A30 NEW”. Todas las carpinterías serán colocadas sobre pre marcos. Se adjunta plano de 
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carpintería especificando dimensiones y ubicación, con las características que a continuación 

se detallan: 

Puertas Interiores Dobles de Acceso Aulas P03: Como se indica en plano de referencia se 

proveerá y colocará Puerta de Acceso Doble, ejecutada en marco y hojas de aluminio color 

negro, línea “A30 NEW”. La estructura de la puerta estará formada por bastidor perimetral de 

aluminio color blanco, doble placa en Melamina color u otro material resistente al lavado. Paño 

superior vidriado, con vidrio traslucido de seguridad 4+4mm con ploteado en film adhesivo 

texturado símil esmerilado, contra vidrio de aluminio color, burlete de goma y sellador de 

silicona. Bisagras de PVC, picaporte doble balancín tipo “Ministerio” o similar de PVC. 

Cerradura común de seguridad a paleta, rosetas y bocallave en PVC. 

Puertas Interiores Simples: La totalidad de las puertas interiores indicadas en plano de 

referencia como P04 y P05, serán con marco y hoja en carpintería de aluminio color “blanco”, 

línea “A30 NEW” según corresponda y se indique en plano de carpintería correspondiente. La 

estructura de la puerta estará formada por bastidor perimetral de aluminio color blanco, doble 

placa en melamina color u otro material resistente al lavado. Paño superior vidriado, con vidrio 

traslucido de seguridad 4+4mm con ploteado en film adhesivo texturado símil esmerilado, 

contra vidrio de aluminio color, burlete de goma y sellador de silicona. Bisagras de PVC, 

picaporte doble balancín tipo “Ministerio” o similar de PVC. Cerradura común de seguridad a 

paleta, rosetas y bocallave en PVC.  

Puertas Retrete: Tipo P06: Marco en aluminio color blanco, parantes lateral. Hoja en 

carpintería de aluminio color “blanco”, línea “A30 NEW”, estructura de la puerta estará formada 

por bastidor perimetral de aluminio color blanco, doble placa en Melamina color u otro material 

resistente al lavado. Bisagras de PVC, traba metálica para cerradura de baño “libre/ocupado” 

en bronce platil. 

Puerta Simple Interior de Acceso y Seguridad, P01: Puerta de Acceso Simple, ejecutada en 

marco y hojas de aluminio color negro, línea “A30 NEW”, hojas de abrir. Sistema de cierre  

interior con barra “antipático” y pomo exterior. Paño superior vidriado con vidrio fijo de 

seguridad 4+4mm de espesor, contra vidrios de aluminio y burletes de goma y sellador de 

silicona. 



 

 

Puertas Dobles Exterior de Acceso y Seguridad, P02: Puerta de Acceso Doble, ejecutada 

en marco y hojas de aluminio color negro, línea “A30 NEW”, hojas de abrir pivotante sobre caja 

de piso embutida. Sistema de cierre  interior con barra “antipático” y pomo exterior. Paño 

superior vidriado con vidrio fijo de seguridad 4+4mm de espesor, contra vidrios de aluminio y 

burletes de goma y sellador de silicona. 

Puerta Doble Acceso Cocina, P07: Se proveerá y colocará Puerta de Acceso Doble a local 

Cocina, ejecutada en marco y hojas de aluminio color negro, línea “A30 NEW”. La estructura de 

la puerta estará formada por bastidor perimetral de aluminio color blanco, doble placa en 

Melamina color u otro material resistente al lavado. Hola auxiliar con cierre superior e inferior, 

tip falleba manual. Paño superior vidriado, con vidrio traslucido de seguridad 4+4mm con 

ploteado en film adhesivo texturado símil esmerilado, contra vidrio de aluminio color, burlete de 

goma y sellador de silicona. Bisagras de PVC, picaporte doble balancín tipo “Ministerio” o 

similar de PVC. Cerradura común de seguridad a paleta, rosetas y bocallave en PVC. 

Puerta Doble Exterior y Seguridad Acceso Cocina, P08: Puerta de Acceso Doble, ejecutada 

en marco y hojas de aluminio color negro, línea “A30 NEW”. La estructura de la puerta estará 

formada por bastidor perimetral de aluminio color blanco, tablero en doble placa de aluminio 

color. Sistema de cierre  interior con barra “antipático” y pomo exterior. Paño superior vidriado, 

con vidrio traslucido de seguridad 4+4mm con ploteado en film adhesivo texturado símil 

esmerilado, contra vidrio de aluminio color, burlete de goma y sellador de silicona. Bisagras de 

PVC. Cerradura común de seguridad a paleta, rosetas y bocallave en PVC. 

Puerta Simple Exterior y Seguridad Acceso Sala Maquinas, P09: Puerta de Acceso Sala 

Maquinas ejecutada en marco y hoja de aluminio color negro, línea “A30 NEW”. La estructura 

de la puerta estará formada por bastidor perimetral de aluminio color blanco, tablero en doble 

placa de aluminio color. Paño superior vidriado, con vidrio traslucido de seguridad 4+4mm con 

ploteado en film adhesivo texturado símil esmerilado, contra vidrio de aluminio color, burlete de 

goma y sellador de silicona. Bisagras de PVC, picaporte doble balancín tipo “Ministerio” o 

similar de PVC. Cerradura común de seguridad a paleta, rosetas y bocallave en PVC. 

Panel Divisorio Aulas, PC1: Paneles Acústicos Móviles, módulos colgantes con deslizamiento 

mono direccional, suspendidos de riel superior sujeto a estructura resistente. Sistema de 

rodamiento sellado sobre carril longitudinal.  

Pantallas acústicas armada a partir de módulos individuales unidos entre sí mediante sistema 

macho-hembra o abisagrados, aislantes y absorbentes excelente resistencia mecánica. 

Paneles acústicos de alta perdida de transmisión, con adosa miento lateral vertical con burletes 
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de PVC, para evitar cualquier puente fónico. Acabado enchapado en Melamina laminado 

plástico. Tipo “Alutecnic” o de similar características. 

Cierre de seguridad Accesos, R01 y R02: Reja móvil de seguridad, con riel superior y guía 

inferior, sistema de rodamiento metálico, estructura de reja en caño estructural 60x40 y 40x20, 

según esquema de plano de carpintería adjunto. LA contratista deberá presentar ante la 

inspección de obra el dimensionado y detalle de componentes para su aprobación. Cerradura 

de seguridad. 

Cierre de seguridad, R03: Reja fija de seguridad, estructura de reja en caño estructural 60x40 

y 40x20, según esquema de plano de carpintería adjunto. La contratista deberá presentar ante 

la inspección de obra el dimensionado y detalle de componentes para su aprobación.  

Ventana V01: Ventana de abrir, marco y hojas en carpintería de Aluminio, color negro línea 

“A30 NEW” o similar, con hojas centrales de abrir corrediza con sistema de cierre lateral 

“falleba” y rodamiento de teflón, picaporte en PVC. Paños fijos laterales. Vidrios transparentes 

de seguridad 4+4mm de espesor, contra vidrios de aluminio y burletes de material 

“elastómero”, sellador de siliconas.  

Ventana V03; V04 y V05: Será ejecutada en marco y hoja en carpintería de Aluminio, en 

perfilería negra de la línea “A30 NEW”, con hojas de abrir a balancín con brazo de empuje y 

paño fijo laterales. Vidrios translucidos de seguridad 4+4mm de espesor, con ploteado en film 

adhesivo texturado símil esmerilado, contra vidrios de aluminio y burletes de material 

“elastómero”, sellador de siliconas. Incluye contramarcos. 

Ventana V06: Marco y hoja en carpintería de Aluminio, en perfilería negra de la línea “A30 

NEW”, con hoja de abrir a balancín con brazo de empuje. Vidrio translucido de seguridad 

4+4mm de espesor, con ploteado en film adhesivo texturado símil esmerilado, contra vidrios de 

aluminio y burletes de material “elastómero”, sellador de siliconas. Incluye contramarcos. 

Ventana V07: Marco y hoja en carpintería de Aluminio, en perfilería negra de la línea “A30 

NEW”, paño fijo de vidrio translucidos de seguridad 4+4mm de espesor, con ploteado en film 

adhesivo texturado símil esmerilado, contra vidrios de aluminio y burletes de material 

“elastómero”, sellador de siliconas. Incluye contramarcos. 



 

 

Cerramiento Exterior Hall Acceso: Tipo V02a y V02b: Paño vidriado, perfilería auto portante 

de vidrio “profilit” templado, doble vidriado hermético, elementos de espesor 6mm, longitud 

262mm y ancho nominal de 41mm. Alojado sobre perfil de aluminio “U” ubicados en piso y 

dintel. La altura del paño será h=2.50m desde nivel de piso a  cielorraso. 

Herrajes: El contratista deberá presentar ante la Inspección de obra todos los herrajes a utilizar 

y clasificados por tipo. Todos serán adecuados para cada tipo de carpintería, para madera se 

colocaran bisagras pomela en bronce platil, picaporte doble balancín tipo Ministerio en bronce 

platil, rosetas y bocallaves en idéntico metal y/ o PVC.  

Se colocarán en todas las aberturas topes de goma para puertas interiores. Los mismos serán 

colocados en piso perfectamente anclados mediante tornillos tipo tirafondo, a fin de 

proporcionar una correcta fijación. 

Tímpanos: Tipo V08 y V09: Serán ejecutados en marco de carpintería de Aluminio, en 

perfilería negra de la línea “A30 NEW”, y paños fijos irregulares. Vidrios translucidos de 

seguridad 4+4mm de espesor, con ploteado en film adhesivo texturado símil esmerilado, contra 

vidrios de aluminio y burletes de material “elastómero”, sellador de siliconas. Incluye 

contramarcos. 

24. TOTEM: Se ejecutará en un todo de acuerdo a plano de referencia, cartelería indicativa, en 

chapa de hierro doblada, y estructura interna de hierro. Iluminación interna y cartelería 

traslucida.  

Se colocará sobre base de hormigón armado, de dimensiones según cálculo elaborado por la 

contratista.  

Provisión de instalación eléctrica y conexionado.  

25. PINTURA: Generalidades: Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del 

buen arte, debiendo ser toda la obra limpiada prolijamente y preparada en forma conveniente 

antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudieran presentar cualquier 

estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán 

esmeradamente una vez concluidas.  

No se permitirán el uso de pinturas espesas para tapar poros, grietas, etc. El contratista deberá 

tener especial cuidado de no manchar otros elementos tales como vidrios, pisos, 

revestimientos, artefactos sanitarios, eléctricos, etc. pues en ese caso el contratista correrá con 

la limpieza o reposición por su cuenta, a solo juicio de la Inspección de Obra. Los materiales a 

emplear serán en todos los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y de marca 

aceptada por la Inspección. El contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la 
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primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras 

de color y tono que la Inspección de Obra solicite. 

Muros Interiores: Una vez terminada la limpieza de las superficies se aplicará sobre los muros 

de mampostería, dos manos de imprimación como fijador y las manos necesarias de látex para 

interior, para un correcto acabado. 

26. MESADAS: Provisión y colocación: Se proveerán y colocarán mesadas de granito Gris de la 

zona, de 2,5cm de espesor, en los locales cocina y baños como se indica en plano de 

referencia. Las dimensiones estarán definidas en plano. El granito a utilizar será de primera 

calidad, color uniforme, sin presentar grietas, rajaduras, porosidad, y se tendrá especial 

cuidado en su colocación previniendo manchas en los mismos. En todos los casos las 

mesadas se colocaran sobre los muebles bajo mesada, debiendo realizar la fijación de estos 

con material adhesivo especial para este tipo de requerimiento. La contratista previo a ejecutar 

esta tarea deberá verificar la correcta colocación de las mismas, en la unión de la mesada con 

el paramento se colocará zócalo en granito gris Idem mesada de 0.10m de alto, para 

terminación de borde. El mismo será colocado en forma conjunta con el revestimiento 

cerámico, y se sellara la unión de estos mediante sellador de siliconas. 

27. MUEBLES: Bajo Mesadas: Se proveerán y colocarán muebles bajo mesada, en el sector 

antes mencionado para mesada, para ello la adjudicataria deberá verificar alturas y largos de 

mesada para posteriormente realizar el diseño del mueble, en un todo de acuerdo a la función 

y necesidades. Para su cotización, los muebles estarán realizados con interiores completos, 

fondos, laterales, pisos y estantes regulables tres posiciones, en Aglomerado “Ureico” – 

fenólico enchapado tipo Melamina, color natural, de fácil lavado. Las puertas serán laminadas 

con apertura de 180°, con bisagras tipo “Italianas”, de metal y de triple regulación. Los cajones 

serán deslizables con guías metálicas y sistema de rodamiento de “nylon”. Se deberá prever en 

el piso de los muebles tapas de 0.20m x 0.20m, como se indica en plano de detalle, en los 

sectores coincidentes con bocas de acceso o rejillas en piso, para fácil acceso a estas. 

Las terminaciones de los muebles se realizarán con cantoneras de Aluminio color natural, y se 

colocaran tiradores de acero para todas las puertas y los cajones. 



 

 

Para evitar la construcción de banquinas y desniveles en piso, el mencionado mueble se 

construirá apoyado en patas metálicas regulables. 

28. VARIOS: Provisión y colocación de Pizarrón en madera “fibrofacil” de 12.5mm de espesor con 

marco de madera semidura de 1 ½” x 2 ½” con bordes redondeados y soportes metálicos 

superiores para colgar sobre pared. Las dimensiones del mismo serán de 5.00m x 1.10m. El 

mismo se entregará y colocará pintado, con material específico para este uso. El color será 

establecido oportunamente por la inspección de obra.  

29.  LIMPIEZA de OBRA: Durante la ejecución de las tareas previstas en la presente obra, se 

realizará periódicamente la limpieza general de la misma, debiéndola mantener limpia y libre de 

escombros. La Contratista será la responsable de la limpieza del lugar, cuidando de no dañar  

la obra existente, así como también de realizar el tapado de todos los elementos que puedan 

ensuciarse y/o dañarse por generación de polvillo, gases, virutas, etc. El retiro de los 

elementos que sea necesario para evitar su deterioro, será coordinado con la inspección de 

obra y realizado por personal municipal. Asimismo, cuidará de no dañar/ensuciar con el trabajo 

las placas de cielorrasos existentes, más allá de aquellas que deban ser cortadas para el 

pasaje de los conductos. Deberá depositar todos los residuos de obra en contenedores, a su 

costa y cargo. 

Quedará a cargo de la empresa contratista la reparación de todos aquellos deterioros que se 

produzcan como resultado de la presente obra, así como adecuar constructivamente la misma 

a la situación de la obra civil ejecutada.- 
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Formulario FDCS 01 

 

DECLARACIONES JURADAS 

 

 

Quien suscribe,…….……………………………………………………………………………., en 

representación de ………………………………………………………………………, declaro bajo 

juramento aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Azul, ante cualquier cuestión judicial que se suscite. 

 

Asimismo, juro no encontrarme/nos impedido/s de participar del presente proceso licitatorio 

por ninguna de las causales enumeradas a continuación: 

a) Los quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados; 

b) Los concursados, excepto presenten garantía equivalente al 120% del monto oficial constituida 

mediante Póliza de Caución.  

c) Los inhabilitados por condena judicial; 

d) Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Tandil; 

e) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

f) Los que sufran inhibición general de bienes; 

g) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 

a la fecha fijada para la apertura de los sobres; 

h) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite; 

Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación 

 

 



 

 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 

 

 

1. Domicilio legal: 

Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..Dpto……… 

Localidad:……………………………………………….......................................................................... 

Provincia:………………………………………………Código Postal:…………………………………... 

 

2. Domicilio especial en el Partido de Tandil: 

Calle:……………………………………………………..N°………………..Piso…………..Dpto…….. 

 

3. Domicilio electrónico: ………………………………………………………………………. 

 

Se tomarán como válidos los domicilios denunciados en la presente a los efectos de cursar 

todas las notificaciones pertinentes posteriores a la celebración del acto de apertura del 

proceso licitatorio de referencia.  

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente cualquier modificación que se suscite 

en el transcurso del proceso. De lo contrario, no podrá alegar ni efectuar reclamo alguno por no 

haberse anoticiado oportunamente.  

 

Licitación:………………………... 

 

Fecha:……………………………… 
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 

 

 

En el día………del mes de ………………………………..de 2019, se ha presentado la Empresa 

………………………………………………………………, en ………………………………………… 

realizando la visita de obra, que le ha permitido conocer las características del lugar, de la obra 

propiamente dicha, lugar de ubicación y vista general, a fin de organizar la ejecución de las tareas 

inherentes a la realización de la misma. 

 

Licitación:…………………………………… 

 

 

 

 

  ...............................                    .....................................                            .............................  

         Empresa                              Representante Técnico                            Municipalidad 
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PLANILLA DE PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA 

 

 

Quien suscribe …………………………………………………....................... en representación de 

…………………………………………………………………..con domicilio legal en la calle 

……………………………………………… № …………….. de esta ciudad, atento a lo dispuesto en el 

Código de Obras Públicas, habiendo examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública 18-01-19 “FINALIZACIÓN DE LA OBRA ESPACIO NIDO -  LA MOVEDIZA”, cuyo 

presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ocho millones setecientos tres mil doscientos 

cincuenta y seis con 10/100 ($8.703.256,10)y habiendo recogido en el terreno los datos necesarios, se 

compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la Memoria Descriptiva y demás 

especificaciones técnicas del Pliego, los trabajos allí detallados, por la suma de 

pesos………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………....................................................................($................................................) 

Declaro que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de la Justicia 

Ordinaria del Departamento Judicial de Azul de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

Plazo de ejecución: 6 meses. 

Fecha:……………………………………. 

 

 

Firma…………………………………………………………… 
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PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT. PRECIO IMPORTE IMPORTE Inciden

cia 

% 

1 MAMPOSTERÍA           2.309% 

1.01  Ladrillos huecos de 0.18 de 

espesor 

m2 120      2.309% 

2 REVOQUES          20.454

% 

2.01 Interior fino s/ grueso, 

completo 

m2 790       5.682% 

2.02 Tratamiento de fachadas, 

revestimiento plástico 

texturado, tipo Tarquini o 

símil 

m2 878      14.772

% 

3 CONTRAPISOS           1.381% 

3.01 Interior de hormigón H17, s/ 

terreno natural, rellenado y 

compactado, e= 0,12m. 

m2 115.7       1.194% 

3.02 Exterior de hormigón H17, s/ 

terreno natural, compactado, 

e= 0,15 

m2 25       0.187% 

4 RAMPAS          0.284% 

4.01 De hormigón H17, armado 

con malla sima de hierro 

4,2mm entramado 15x15cm 

m2 25     0.284% 



 

 

Acabado alisado estriado o 

rallado (con líneas paralelas 

separadas 4cm entre sí) 

5 CARPETA DE NIVELACIÓN          3.334% 

5.01 En mortero cementicio de 

2cm de espesor 

m2 502      3.334% 

6 SOLADOS          13.112

% 

6.01 Interiores, provisión y 

colocación de pisos y 

zócalos según 

especificaciones técnicas. 

m2 414      6.628% 

6.02 Exteriores, provisión y 

colocación de baldosones de 

hormigón en veredas. 

m2 225     2.785% 

6.03 Revestimientos m2 265.7       

7 CUBIERTA          4.694% 

7.01 De chapa de H° 

Galvanizada, sobre 

estructura metálica resistente 

mediante vigas reticuladas 

en perfil conformado "c" y 

clavaderas del mismo 

material. Aislación hidrófuga 

y acústica mediante 

membrana de poliestireno 

expandido y lámina 

aluminizada de tipo TBA10 

de "ISOLAN" o similar. 

m2 140     4.694% 

8 ZINGUERÍA          0.273% 

8.01 Canaletas de H° gº, en 

cubierta SUM, incluye 

gl 1     0.273% 
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embudos y bajadas s/ plano 

de referencia. 

9 CUBIERTA DE LOSETAS 

PRE MOLDEADAS 

         1.566% 

9.01 Losetas pre moldeadas tipo 

Pretán, modelo PL60. 

m2 45     1.566% 

10 CIELORRASOS          2.888% 

10.0

1 

En locales Aulas h= 2,80 m 

se colocarán placas de yeso, 

tipo Durlock lisa con junta 

tomada, incluida la estructura 

metálica Molduras 

m2 120     1.746% 

10.0

2 

En locales Sanitarios y 

Cocina, h= 2,50m se 

colocarán placas de yeso, 

tipo Durlock lisa con junta 

tomada, incluida la estructura 

metálica. Molduras. 

m2 78.5     1.142% 

11 INSTALACIONES          24.520

% 

11.0

1 

Eléctrica: Según planos de 

especificaciones, incluye 

Tableros seccionales y bocas 

          0.000% 

boca  180       4.010% 

11.0

2 

Artefactos s/ memoria gl 1      2.287% 

11.0

3 

Agua y cloacas. Artefactos 

s/ memoria. 

gl 1       2.152% 

11.0 Gas: Según plano y boca  3     2.479% 



 

 

4 especificaciones técnicas 

11.0

5 

Artefactos s/ memoria gl 1     7.202% 

11.0

6 

Calefacción por sistema de 

aire frío/ calor 

gl 1     6.389% 

12 CARPINTERÍA          17.129

% 

12.0

1 

Tipo P01 = 0,80 x 2,50 m 

aluminio 

unid 1     0.238% 

12.0

2 

Tipo P02 = 1,90 X 2,50m 

aluminio  

unid 10     4.647% 

12.0

3 

Tipo P03 = 1,80 x 2,50 m 

aluminio 

unid 3     1.370% 

12.0

4 

Tipo P04 = 0,75 X 2,50 m 

aluminio 

unid 2     0.466% 

12.0

5 

Tipo P05 = 1,00 X 2,50 m 

aluminio 

unid 2     0.545% 

12.0

6 

Tipo P06 = 0,75 x 1,75 m 

aluminio 

unid 9     1.666% 

12.0

7 

Tipo P07 = 1,60 X 2,50 m 

aluminio int. 

unid 2     0.808% 

12.0

8 

Tipo P08 = 1,60 X 2,50 m 

aluminio ext. 

unid 2     0.782% 

12.0

9 

Tipo P09 = 1,00 x 2,50 m 

aluminio 

unid 5     1.363% 

12.1

0 

Tipo V01 = 4,90 x 1,10 m 

centro corrediza y paño fijo 

lateral. Vidrio seguridad 4+4 

mm. 

unid 3      1.109% 

12.1

1 

Tipo V02a y V02b = 

Cerramiento Profilit 

unid 6     0.118% 

12.1

2 

Tipo  V03 = 1,70 X 0,50 m, 

brazo de empuje + paño fijo 

unid       0.636% 

5 
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lateral, vidrio de seguridad4 

+ 4mm. 

12.1

3 

Tipo V04 = 1,95 X 0,50 m, 

idem V03 

unid 1     0.139% 

12.1

4 

Tipo V05 = 2,60x 0,50 m, 

idem V03 

unid 1     0.205% 

12.1

5 

Tipo V06 = 0,60 x 0,50 m, 

brazo de empuje, vidrio de 

seguridad 4+ 4 mm. 

unid       0.066% 

1 

12.1

6 

Tipo PC1 = Panel Acústico 

Móvil, según plano de 

carpintería y especificaciones 

técnicas.  

unid 2     1.879% 

12.1

7 

Tipo R01 = Reja móvil de 

seguridad, según plano de 

carpintería y especificaciones 

técnicas. 

gl 1     1.093% 

  

13 PINTURA          3.251% 

13.0

1 

Pintura en general gl 1      3.251% 

14 MESADAS          0.815% 

14.0

1 

Se proveerán y colocarán en 

locales, cocina y sanitarios, 

mesadas de granito gris de la 

zona de 2,5 cm de espesor, 

con zócalo superior de altura 

10 cm, encuentro entre 

mesada y muro. De acuerdo 

m2 7.5     0.815% 



 

 

a planos 

15 MUEBLES Y BAJO 

MESADAS 

         1.529% 

15.0

1 

Según plano y 

especificaciones técnicas. 

gl 1    1.529% 

16 VARIOS          2.164% 

16.0

1 

Cartel de obra, según 

especificación 

unid 1     0.297% 

16.0

2 

Pizarrón, según 

especificaciones técnicas 

unid 3     0.244% 

16.0

3 

Tótem gl 1     1.624% 

17 LIMPIEZA DE OBRA          0.297% 

17.0

1 

Limpieza final de obra unid 1     0.297% 

 

TOTAL………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………($...........................) 

 


