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Puerta Sanitarios:

Corrediza. Marco en carpinteria

de aluminio color, linea "Modena"

alternativa.

Hoja corrediza, bastidor perimetral

en carpintería de aluminio color,

doble placa en melamina color u

otro material resistente al lavado.

Contravidrio de aluminio color,

burlete de goma y sellador de

silicona.

Herrajes de colgar con guia de

piso. Con cerradura comun de

seguridad a paleta, rocetas y

bocallaves en PVC.

Cantidad Tipo P02 - Corrediza = 1

Puerta Consultorios:

Marco en carpinteria de aluminio

color, linea "Modena" alternativa.

Hoja de abrir, bastidor perimetral

en carpintería de aluminio color,

doble placa en melamina color u

otro material resistente al lavado.

Contravidrio de aluminio color,

burlete de goma y sellador de

silicona.

Bisagras pomela en PVC,

Picaporte doble balancin tipo

"Ministerio" o similar PVC. Con

cerradura comun de seguridad a

paleta, rocetas y bocallaves en

PVC.

Cantidad Tipo P01 - M.Der. = 2

P01 P02
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V01

Ventana exterior:

Una hoja de Abrir y un paño fijo.

Marco en carpinteria de aluminio

color, linea "Modena".

Hoja de abrir, bastidor perimetral

en carpintería de aluminio color,

vidrio transparente de seguridad

3+3. Contravidrio de aluminio color,

burlete de goma y sellador de

silicona.

Bisagras pomela en PVC,

Picaporte doble balancin tipo

"Ministerio" o similar PVC.

Picaporte de pvc con sistema doble

punto tipo "GIESSE".

Cantidad  = 3

1.60

Puerta Ventana 1:

Marco en carpinteria de aluminio blanco,

linea "Modena".

* Hojas de abrir:

- Paño ppal.: marco de aluminio blanco

con paños de vidrios translúcidos.

- Paño chico: marco de aluminio blanco

con paño de vidrio translúcido.

* Paño superior: paño fijo con marco

de aluminio y paño de vidrio translucido.

Contravidrio de aluminio color  blanco,

burlete de goma y sellador de silicona.

Bisagras pomela en PVC, Picaporte

doble balancin tipo "Ministerio" o similar

PVC. Con cerradura comun de

seguridad a paleta, rocetas y bocallaves

en PVC.

Cantidad  = 1 unid.
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Puerta Principal:

Marco en carpinteria de aluminio color blanco,

linea "Modena".

- Paños fijos lateral: marco de aluminio blanco y

cerramientos de vidrios transparentes.

- Hojas de abrir: marco de aluminio blanco y

cerramientos de vidrios transparentes con barral

antipánico .

Contravidrios de aluminio color  blanco, burlete

de goma y sellador de silicona.

Bisagras pomela en PVC, Picaporte doble

balancin tipo "Ministerio" o similar PVC. Con

cerradura comun de seguridad a paleta, rocetas

y bocallaves en PVC.

Cantidad  = 1 unid.

Apertura hacia exterior
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